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 El objeto del proyecto es reducir el impacto medioambiental de una urbanización para 
uso residencial, preservando las condiciones hidrológicas previas a la obra. 
 El proyecto se centra en la gestión eficiente del agua de lluvia en entornos urbanos, 
desde una perspectiva alternativa a la convencional, con el objetivo de minimizar las 
escorrentías y favorecer la infiltración, contribuyendo a la disminución de contaminación de 
los cauces por efecto de la escorrentía urbana.  
 Para ello, se realizará un estudio y diseño de un sistema urbano de drenaje sostenible 
(SUDS). La filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, el ciclo 
hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana. Se explicará detalladamente 




 El crecimiento urbanístico ha generado un aumento de las superficies impermeables en 
el entorno de Ayegui, lo cual genera y aumenta los problemas relacionados con el drenaje y la 
gestión del agua pluvial. Estos cambios han alterado el ciclo hidrológico natural, produciendo 
un aumento de volúmenes de escorrentía superficial, provocando su contaminación, 
problemas de sobrecarga en las redes de saneamiento y  una disminución de la infiltración. El 
ciclo urbano del agua es totalmente diferente al ciclo natural del agua. El agua, antes de llegar 
al suelo, purifica el aire recogiendo partículas contaminantes que arrastrará posteriormente. El 
suelo apenas tiene permeabilidad por lo que el agua corre rápidamente por canalones y 
pavimentos, concentrándose en un corto periodo de tiempo en los sistemas de alcantarillado 
subterráneos. Por tanto, en las zonas urbanas no se produce apenas infiltración.  
 Se estima como media que en una zona natural, sin urbanizar, el porcentaje de agua 
que se gestiona de forma natural sin producir escorrentía, la cual se vierte a los cauces 
naturales, es de un 90%. 
 En el caso de una zona urbanizada de baja densidad, como pueden ser entornos rurales 
y zonas residenciales fuera de los núcleos de las ciudades, el valor de infiltración decrece 
hasta un 30%, con lo que se genera una escorrentía del 70%. 
 Por último, en el caso de una zona urbana de alta densidad, como son las ciudades de 
una cierta envergadura, prácticamente el valor de infiltración es despreciable y se genera un 
90% de escorrentía superficial que es necesario drenar y gestionar para poder obtener unas 
condiciones óptimas de habilidad.  
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Figura 1 y 2. Representación del ciclo natural y ciclo forzado del agua. 
 
 Para evitar la acumulación de agua en estas superficies impermeables, se han 
construido en el subsuelo grandes infraestructuras de drenaje convencional que evacúan 
rápidamente la escorrentía generada, haciéndola desaparecer de las zonas urbanas, pero 
trasladando el problema aguas abajo, causando inundaciones y la erosión de los cauces 
naturales.  
 
1.3. ESTADO ACTUAL Y NECESIDADES DE LAS OBRAS  
 
 Actualmente, el sistema de drenaje en la localidad de Ayegui es el convencional.  
 Se proyecta una red separativa, es decir, una red independiente donde discurren 
exclusivamente las aguas pluviales. 
 
1.4. DATOS DE PARTIDA 
 
 El principal dato de partida es la distribución temporal de la lluvia. Se ha realizado un 
estudio de la lluvia de Montejurra en los últimos diez años porque el periodo de retorno es de 
10 años. El día siete de Julio de 2004 fue el día con mayor precipitación diaria. Los datos han 
sido facilitados en la página de internet “meteonavarra.es” a través del correo electrónico de 
contacto. La lluvia acumulada fue de 65,65 l/m2.  
 Lo primero que hay que determinar es el caudal de drenaje previo al proceso de 
urbanización, que será otro dato de partida principal para conseguir que el caudal después del 
proceso urbanizador de Ayegui sea igual o menor al caudal que existía antes de su 
urbanización. 
 Por último, se conocen las pendientes de las calles debido a un plano de las rasantes de 
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1.5. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO 
 
 Una de las magnitudes más importantes a determinar en este proyecto es la superficie. 
Se trata de 9 hectáreas de superficie.  
 Lo primero que hay que determinar es el caudal que existía antes del proceso de 
urbanización en Ayegui. A partir de este dato fundamental, se van a diseñar los diferentes 
elementos de la red de drenaje para el caso más desfavorable, la lluvia de diseño. Finalmente, 
para mantener el estado hidrológico previo al proceso urbanizador se estudiarán los diferentes 
elementos del sistema urbano de drenaje sostenible. 
 El programa con el que se va a llevar a cabo el cálculo hidrológico e hidráulico de las 
diferentes etapas del proyecto es el software SWMM. 
 
1.5.1.  Software SWMM 
 
 Para la modelización y diseño de redes urbanas de saneamiento y drenaje de aguas 
pluviales se utiliza el software SWMM. Entre las capacidades hidrológicas de SWMM se 
encuentran la precipitación variable en tiempo, la simulación de la infiltración y de la 
escorrentía superficial, así como el aporte de escorrentía superficial entre subcuencas. Por otro 
lado, las capacidades hidráulicas de SWMM son el manejo de redes de drenaje (sin limitación 
de tamaño y forma), diversas secciones transversales para los conductos, modelación de 
depósitos de retención y la modelización en régimen permanente y no permanente. 
 El modelo de simulación SWMM es un modelo capaz de representar la escorrentía 
superficial urbana y combinar fenómenos asociados con las aguas residuales. Permite 
modelizar el comportamiento de las aguas de escorrentía a partir de los hietogramas de lluvias 
reales y de las características hidrológicas del sistema de drenaje, con objeto de predecir el 
comportamiento cualitativo de éstas en distintos puntos de la red. 
 En la cuenca urbana de Ayegui los procesos a simular son la escorrentía superficial, es 
decir, la transformación de las lluvias en caudales de entrada a la red de drenaje, y una vez 
dentro de la red, también el transporte de dichos caudales a lo largo de la red hasta llegar al 
punto de salida de la cuenca. Se simulan, por tanto, dos problemas: 
− El problema hidrológico de superficie: se utilizará el módulo Runoff. 
− El problema hidráulico de conducciones, que se simulará mediante el módulo Extran. 
 
1.5.1.1. Bloque RUNOFF: caracterización de las subcuencas 
 
 Este módulo tiene como función simular los fenómenos de generación de escorrentía 
de una cuenca y la entrada de caudales en la red de drenaje. La cuenca en estudio se divide en 
un número determinado de subcuencas cuyas aguas de escorrentía se recogen en unos puntos 
concretos.  
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 El bloque RUNOFF se usa para estimar la escorrentía del agua de lluvia en cada una 
de las subcuencas, y su salida de resultados será utilizada por el bloque EXTRAN. El modelo 
divide la subcuenca en una subárea permeable, otra impermeable con retención superficial y 
una última subárea impermeable sin retención, en función de los porcentajes de 
impermeabilidad y retención de cada zona. La escorrentía es generada aproximando el 





Figura 3. Modelización del bloque RUNOFF. 
 




  Q, es el caudal de salida de la subcuenca 
  W, es el ancho de la subcuenca 
   n, es el coeficiente de rugosidad de Manning 
   h, es la profundidad del agua 
   d, es la profundidad de retención superficial 
   Io, es la pendiente de la cuenca. 
 
 Un incremento del coeficiente de Manning produce caudales de punta menores y 
calados mayores.  
 
1.5.1.2. Bloque EXTRAN: caracterización de la red de drenaje 
 
 EXTRAN utiliza como datos de entrada la salida de RUNOFF, pues consiste en la 
entrada del agua de escorrentía en la red de alcantarillado a través de los imbornales y 
acometidas, y se encarga de modelar el flujo del agua por la red a través de los conductos, 
nodos y depósitos, mediante la resolución de las ecuaciones de Saint-Venant. Permite 
considerar las condiciones hacia aguas arriba, puesto que resuelve las ecuaciones completas 
de Saint-Venant. Las dos ecuaciones de Saint-Venant son las siguientes: 
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   A, es el área de la sección 
   Q, es el caudal 
   x, es la distancia a lo largo del conducto 
   t, es el tiempo 
 
 La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es:  
 
 
                                                                                                              (3) 
 donde, 
   g, es la gravedad 
   H, es la cota piezométrica (H = z + h) 
   z, es la cota de la solera o lecho 
   h, es el calado 
   Sf, es la pendiente de fricción, según la ecuación de Manning 
 
 Para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, EXTRAN combina las 
ecuaciones de continuidad y conservación de cantidad de movimiento en una sola, que 
resuelve para todos los conductos en cada intervalo de tiempo. La ecuación que resuelve es: 
 
 
                                                                                         (4) 
  v, es la velocidad media 
 
 Además, aplica la ecuación de continuidad en los nodos en cada incremento de 
tiempo, siendo As el área del nodo. 
 
                            
                                                                                            (5) 
 El siguiente esquema sería la representación conceptual del modelo EXTRAN: 
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Figura 4. Representación conceptual del modelo EXTRAN. 
 
1.5.1.  Cálculo hidráulico 
 
 El programa SWMM permite tres alternativas de evaluar el comportamiento hidráulico 
de la red de drenaje. 
 
1.5.1.1. Régimen permanente 
 
 Se refiere a un cálculo en régimen permanente, donde cada conducto se traslada el 





- Cálculo sencillo - Alejado de la realidad. 
 - En cada nudo, sólo un colector de 
salida. 
 - No permite considerar efectos de 




1.5.1.2. Onda cinemática 
 




- Cálculo más estable. - Cambios de régimen (rápido a 
lento) genera inestabilidad de 
cálculo. 
- Permite trabajar con intervalos de 
tiempo mayores. 
- No funciona bien para zonas con 
poca pendiente. 
 - No permite considerar efectos de 
laminación de caudales, efectos de 
reflujo. 
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- Cálculo más exacto. - Cálculo muy elaborado. 
- Permite simular efectos de 
laminación y de reflujos. 
 
- Funciona bien para zonas con poca 
pendiente. 
 




 El cálculo hidráulico que se ha determinado es la onda dinámica porque se trata de 
modelar el funcionamiento de depósitos. Además permite simular efectos de laminación de 
caudales  que es el propósito del proyecto. 
 
1.5.2.  Cálculo hidrológico 
 
 La infiltración es el fenómeno por el cual el agua de lluvia penetra la superficie del 
terreno de los suelos no saturados de las áreas permeables de la cuenca. SWMM permite 
seleccionar tres modelos diferentes de infiltración. 
 
1.5.2.1. El método Green-Ampt 
 
 Para modelar el fenómeno de la infiltración este método asume la existencia de un 
frente húmedo brusco en el suelo que separa el suelo con un determinado contenido inicial de 
humedad del suelo completamente saturado de la parte superior.  
 
1.5.2.2. El método del número de curva 
 
 Este método es una aproximación adoptada para estimar la escorrentía. Se asume que 
la capacidad total de infiltración del suelo puede encontrarse en una tabla de números de 
curva tabulados. 
 
1.5.2.3. La ecuación de Horton 
 
 Este método se basa en observaciones empíricas y propone que la infiltración decrece 
exponencialmente desde un valor inicial máximo hasta un cierto valor mínimo a lo largo del 
evento de lluvia. 
 Se va a simular la infiltración a partir de la ecuación de Horton. Generalmente la lluvia 
más desfavorable tiene lugar en verano. Suelen ser lluvias puntuales, así, suponer la existencia 
de un frente húmedo brusco en el suelo no es muy adecuado para este caso. Además la 
ecuación de Horton se basa en observaciones empíricas y decrece desde un valor inicial 
máximo al comienzo de la lluvia hasta un valor mínimo, por tanto, es el método que más se 
aproxima a la situación real del proyecto. 
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1.6. POSIBLES SOLUCIONES 
 
 Existen dos posibles soluciones para resolver el drenaje de pluviales de la 
urbanización de Ayegui: 
 
1.6.1.  Sistema urbano de drenaje convencional  
 
 Actualmente existe un sistema convencional de drenaje en Ayegui. Consiste en la 
evacuación rápida del agua por gravedad a través de tubos. Es sencillo, requiere poco 
mantenimiento y su funcionamiento es conocido.  
 Presenta problemas que pueden ser clasificados en tres categorías: cantidad, calidad y 
servicio. Los problemas de cantidad son los más perceptibles por todos, ya que su incidencia 
es visible y notable en el momento en el que se producen; por ejemplo las inundaciones 
localizadas.  
 El gran inconveniente de este sistema es que el desarrollo urbano ha generado una 
progresiva impermeabilización del suelo, por tanto, menor es la cantidad de agua que se 
puede infiltrar y mayor es el volumen de escorrentía generado que produce un caudal pico 
muy elevado, en un momento dado. Se generan sobrecargas en la red de pluviales que pueden 





Figura 5 y 6. Problemas de inundaciones y contaminación asociados al drenaje 
convencional. 
 
 Además, la escorrentía urbana contiene una elevada carga contaminante constituida 
principalmente por hidrocarburos, grasas y aceites, metales pesados…procedentes de fuentes 
tan diversas como la contaminación atmosférica, las basuras esparcidas por las calles…Esta 
contaminación es difusa, es decir, se produce en grandes áreas y es difícil muestrear en 
origen, puesto que se trata del agua de lluvia, no infiltrada y no evaporada, que discurre por la 
superficie limpiando y transportando los contaminantes. Por estos motivos se tiende a diseñar 
depuradoras de gran capacidad al final de la red, que en ocasiones presentan problemas de 
explotación y mantenimiento. 
 Por último, el sistema de drenaje convencional lleva a una desnaturalización del 
entorno, poco a poco han ido desapareciendo los ecosistemas y el paisaje. 
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Figura 7. Cambios inducidos por el desarrollo urbano en la transformación lluvia-escorrentía. 
 
1.6.2.  Sistema urbano de drenaje sostenible 
 
 Los denominados SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) son elementos 
permeables integrantes de la infraestructura, destinados a filtrar, retener, infiltrar y transportar 
agua de lluvia de forma que ésta no sufra ningún tipo de deterioro e incluso pueda eliminar de 
forma natural, parte o la totalidad de la posible carga contaminante que haya podido adquirir 
por procesos de escorrentía urbana previa. 
 El fundamento de los SUDS es reproducir el ciclo hidrológico natural previo a la 
urbanización. Su objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la 
cantidad y la calidad de la escorrentía, así como maximizar la integración paisajística. 
 
 
Figura 8. Drenaje sostenible. 
 
 Se plantean tres aspectos relacionados con esta problemática: cantidad, calidad y 
servicio.  
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- Cantidad: el aumento de las superficies impermeables en el entorno de las ciudades hace 
que la cantidad de agua de escorrentía aumente y sea un problema para las 
infraestructuras que se dimensionan sin tener en cuenta los desarrollos futuros. 
- Calidad: las aguas pluviales van perdiendo calidad a medida que avanzan en su camino a 
través de las infraestructuras de drenaje y saneamiento convencional, mezclándose con las 
aguas negras y generando la necesidad de tratamiento en depuradora.  
- Servicio: la disminución de superficies naturales y espacios abiertos repercute 
directamente en la calidad del espacio urbano y en el servicio ofrecido por la cuidad a la 
sociedad afectando negativamente a la estética en el entorno. 
 En el siguiente triángulo se representa los tres aspectos más relevantes comentados 
anteriormente que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un drenaje urbano sostenible. 
Consiste en considerar equilibradamente en el diseño los aspectos relacionados con la 




Figura 9. Filosofía de los SUDS. 
 
  
 El desarrollo sostenible tiene como fundamento considerar para el desarrollo los 
aspectos económicos, sociales y medioambientales, de forma que los tres puedan coexistir 
simultáneamente.  
 En resumen, los SUDS mejoran la calidad del vertido de pluviales, al ser sometido de 
forma natural a continuos procesos de filtración y oxidación, permitiendo su reutilización, 
infiltración al terreno o vertido directo de forma controlada, manteniendo los niveles de 
escorrentía previos al proceso urbanizador. Así mismo, los SUDS contribuyen a la creación de 
espacios urbanos más amables y naturalizados. 
 A continuación se presenta una tabla comparativa entre el sistema de drenaje 
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Control de inundaciones en 
la propia cuenca Si Si 
Control de inundaciones 
aguas abajo No Si 
Infiltración No Posible 
Eliminación de 
contaminantes Baja Mayor 
Requerimientos de espacio Insignificantes Dependiendo del sistema, pueden ser importantes 
 
Tabla 1. Comparación entre drenaje convencional y drenaje sostenible. 
 
 En las siguientes imágenes se puede apreciar la diferencia entre un sistema 
convencional y un sistema sostenible.  
 
 
Figuras 10 y 11. Drenaje convencional vs drenaje sostenible. 
 
1.7. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 Como se ha comentado en el apartado anterior, la ampliación del núcleo urbano en 
Ayegui origina la incapacidad de las redes existentes de evacuar el incremento de escorrentía 
generado. En consecuencia, manteniendo un sistema de drenaje convencional, obliga bien a 
realizar grandes inversiones para aumentar la capacidad de evacuación, o bien a asumir 
inundaciones más frecuentes. 
 Por tanto, el sistema de drenaje que se va a llevar a cabo es el sistema urbano de 
drenaje sostenible debido a que el sistema convencional no es acorde con el desarrollo urbano, 
como hemos visto en el apartado anterior. 
 Con un buen planeamiento, diseño, construcción y mantenimiento, los SUDS pueden 
mitigar muchos de los efectos adversos que la escorrentía urbana provoca al medio ambiente. 
Las ventajas de este sistema son: 
− Reduce los caudales punta disminuyendo el riesgo de inundación aguas abajo. 
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− Permite reducir volumen y frecuencia de escorrentías desde áreas urbanizadas hacia 
cauces naturales o redes de alcantarillado, para reproducir el drenaje natural y reducir el 
riesgo de inundación. 
− Aumenta la calidad de las escorrentías, eliminando contaminantes procedentes de fuentes 
difusas. 
− Mejora el paisaje urbano. 
 Los principios de los SUDS se centran en conseguir soluciones de gestión integrada al 
ciclo del agua, directamente ligadas a la protección medioambiental de las aguas receptoras. 
 En conclusión, los SUDS mejoran la calidad del vertido de pluviales, al ser sometido 
de forma natural a continuos procesos de filtración y oxidación, permitiendo su reutilización, 
infiltración al terreno o vertido directo de forma controlada, manteniendo los niveles de 
escorrentía previos al proceso urbanizador.  
 Dentro de los SUDS existen múltiples clasificaciones, atendiendo a su forma de 
funcionar, al tipo de sistema empleado o al lugar de aplicación. 
 
1.7.1.  Sistemas de infiltración o control en origen 
 
 Son sistemas de recepción directa del agua de lluvia o de la escorrentía superficial en 
los que se permite la infiltración superficial. Se trata de sistemas que, además de poder estar 
conectados a otros, pueden pos si mismos cerrar el ciclo del agua conectando la superficie con 
el sustrato permeable. 
 Dentro de estos sistemas se encuentran: firmes permeables, pozos de infiltración, 
zanjas de infiltración y depósitos de infiltración. 
 Se denomina firme permeable a cualquier sección construida por el hombre de manera 
que permita el paso vertical del agua a través suyo. Dentro de los firmes permeables se 
encuentran, por ejemplo, los aparcamientos permeables con distintos tipos de superficies 
capaces de permitir el paso del agua. 
 También se presentan en aceras y caminos, tanto de vehículos como de personas. 
Tienen una importancia relevante atendiendo a los aspectos urbanísticos ya que, por ejemplo, 
en el caso de los aparcamientos de superficie de los centros comerciales, se trata de áreas de 
gran extensión cuyo impacto visual y funcional tiene gran repercusión en su diseño. Así, si el 
aparcamiento de una gran superficie sólo se emplea para aparcar vehículos, se está 
impermeabilizando una inmensa extensión de terreno, desaprovechando otros propósitos 
como puede ser el almacenamiento de agua bajo esas plazas de aparcamiento. Por tanto, 
además de su función convencional, los firmes permeables permiten incorporar al diseño 
urbano otras ventajas como el almacenamiento y reutilización de aguas pluviales, o la 
infiltración a los acuíferos naturales. 
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Figura 12 y 13. Firme filtrante con distintos tipos de pavimento 
 
 Otros sistemas que se emplean para el control en origen de aguas pluviales son los 
pozos y zanjas de infiltración. Estos se definen como depósitos subterráneos poco profundos 
(1 a 3m) rellenos de material drenante que sirven para recoger y almacenar el agua de 
escorrentía hasta que se produce la infiltración de la misma al terreno natural. En este caso, 
estos sistemas se suelen situar en zonas verdes y cunetas, proporcionando un nuevo elemento 
de diseño para el urbanista que concibe la ciudad, pudiendo incorporar vegetación en la 
superficie de estos sistemas. 
 
 
Figura 14 y 15. Pozo y zanja de infiltración con superficie de grava 
 
 El último de los sistemas que puede ser utilizado para el control en origen es el 
depósito de infiltración, que consiste en zonas de embalse superficial donde se almacena el 
agua hasta que se produce su infiltración. Suelen ser habituales en zonas verdes deprimidas, 
como por ejemplo, en el centro de enlace y glorietas, cambiando la forma habitual convexa 
por una cóncava para permitir la retención del agua y su posterior infiltración. Esto hace que 
se puedan sustituir las habituales fuentes de las glorietas por pequeños estanques que permiten 
visualizar una cierta lámina de agua, al igual que en el caso de las fuentes, e infiltrar el agua 
para su valorización en acuíferos. 
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Figura 16 y 17. Depósito de infiltración. 
 
1.7.2.  Sistemas de transporte permeable 
 
 Se trata de dispositivos cuya misión principal es la de transportar el agua pluvial hacia 
otros sistemas de tratamiento mayor o a los lugares de vertido correspondientes, aportando en 
su camino una serie de ventajas. 
 Entre los principales sistemas de transporte incluidos en los SUDS destacan: los 
drenes filtrantes, también conocidos como drenes franceses, las cunetas verdes y las franjas 
filtrantes. Se trata de sistemas de tipo lineal y que como tales se suelen ubicar en zonas 
laterales de caminos, siendo ellos mismos los puntos de recogida del agua de escorrentía 
urbana para su transporte al siguiente sistema de la cadena de gestión. 
 Los drenes filtrantes están constituidos por un volumen de relleno permeable que 
permiten la filtración del agua que lo atraviesa, permitiendo el transporte o almacenamiento 
temporal de la misma. Este sistema es muy similar a la zanja de infiltración, pero su misión en 
este caso no es la de infiltrar el agua, sino la de transportarla a otro sistema. Al igual que las 
zanjas, los drenes pueden contar con diferentes tipos de superficie, según el acabado que se 
pretenda dar a la zona urbana, permitiendo obtener un aspecto estético agradable gracias a la 
continuidad que presenta. 
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Figura 18 y 19. Dren filtrante como drenaje lateral de calzada 
 
 Las cunetas verdes son canales naturalizados que permiten la recogida y transporte de 
las aguas de lluvia. Sus acabados superficiales son también variados, desde cantos rodados 
hasta vegetación de ribera, pasando por el césped. Debido a la ocupación superficial que 
requiere su implantación, no suelen ser empleados en entornos urbanos muy consolidados y 
con escasez de espacio disponible. Sin embargo, son muy apropiados para zonas residenciales 
y de travesía debido a su alto valor estético, dando a la zona un aspecto más natural y 
generando un entorno más amable para el disfrute residencial. 
 
 
Figura 20 y 21. Cuneta verde como drenaje lateral de calzada. 
 
 Las franjas filtrantes comprenden un área vegetada con capacidad de tratar la 
escorrentía superficial mediante procesos físicos, químicos y biológicos a consecuencia del 
flujo del agua a través de la vegetación. Derivan de las prácticas de depuración aplicadas en 
las zonas agrícolas. Debido a su amplitud y ocupación no son muy indicadas para zonas con 
baja disponibilidad de espacio, lo cual las hace aptas para entornos de nuevo desarrollo. Su 
disposición suele ser habitual en los márgenes de las calzadas como trayecto de entrada a una 
cuneta verde, que es la que se encarga del transporte lineal del agua hacia otro dispositivo de 
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tratamiento. Propician la sedimentación de las partículas y contaminantes arrastrados por el 
agua, así como la infiltración y disminución de la escorrentía. 
 
 
Figura 22 y 23. Franja filtrante conectando con cuneta verde. 
 
 
1.7.3.  Sistemas de tratamiento pasivo 
  
 Se consideran sistemas de tratamiento pasivo a aquellos situados al final de la red para 
prolongar la estancia de las aguas pluviales por un periodo de tiempo antes de su vertido al 
medio receptor. 
 Así, dentro de este último grupo de sistemas de tratamiento se engloban: los depósitos 
de retención, los estanques de retención y los humedales artificiales. Al ser sistemas de final 
de línea de la cadena de tratamiento necesitan una amplia ocupación de espacio para poder 
realizar los tratamientos correspondientes. Por ello se localizan en parques y bosques, 
posibilitando de esta manera la generación de paisajes urbanos verdaderamente naturalizados 
por la presencia del agua y la vegetación. 
 Los depósitos de retención son áreas de depresión vegetadas que sirven para el 
almacenamiento del agua procedente de la escorrentía urbana. Su misión principal es la de 
proporcionar una laminación de las puntas de caudal para posteriormente tratar el volumen 
captado de la manera más conveniente. Este sistema sería lo más parecido a un tanque de 
tormenta como los utilizados en los sistemas de drenaje convencional, pero con un diseño 
paisajístico asociado que permita aprovechar las condiciones naturales del terreno con unos 
pocos retoques. Los depósitos de detención permiten mejorar la calidad del agua a través, 
fundamentalmente, de la retención de sedimentos. 
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Figura 24 y 25. Depósito de retención. 
 
 Los estanques de retención son zonas de almacenamiento del agua de lluvia con una 
lámina de agua permanente y presencia de vegetación, tanto acuática como enraizada. Son 
similares a los depósitos de detención en el caso de que estos tuviesen una lámina permanente 
de agua, pero presentan un mayor nivel de vegetación. Los estanques proporcionan un 
tratamiento completo para las aguas de escorrentía urbana, incluso tratamiento de tipo 
biológico, procurando degradación de contaminantes y fijación de metales pesados. Sin 
embargo, tienen alguna limitación en cuanto al volumen a tratar. 
 
 
Figura 26 y 27. Estanque de detención. 
 
 Por último, los humedales artificiales se definen como un área de tierra cubierta de 
vegetación que puede estar ocasional o permanentemente llena de agua con distintas 
profundidades. Los humedales, tanto los naturales como artificiales, son hábitat de una gran 
diversidad de plantas y animales. Comprenden estanques y lagos poco profundos en 
combinación con zonas pantanosas cubiertas, casi en su totalidad, por vegetación acuática. 
Este último sistema es la alternativa natural a las depuradoras artificiales encargadas 
actualmente del tratamiento de las aguas de lluvia. 
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Figura 28 y 29. Humedal artificial. 
 
 Los objetivos principales que persiguen los sistemas de drenaje urbano sostenible se 
centran en procurar mantener el ciclo natural del entorno tal y como estaba antes del 
crecimiento urbano en la zona, y si es posible crear una superficie más permeable que la que 
existía en sus orígenes, evitando costes excesivos de implantación de estos sistemas. 
  En el siguiente cuadro se resumen los diferentes tipos de SUDS explicados 
anteriormente: 
 
Sistemas de infiltración o 
control en origen 
Sistemas de transporte 
permeable 
Sistemas de tratamiento 
pasivo 
 
Firme permeable Dren filtrante Depósito de retención y 
laminación 
Pozos y zanjas de infiltración Cuneta verde Estanques de retención 
Depósito de infiltración Franja filtrante Humedales artificiales 
 
Tabla 2. Tipos de SUDS. 
 
 El elemento SUDS elegido es el depósito de retención y laminación a cielo abierto 
naturalizado. La retención en origen es más complicada y no se puede llevar a cabo en todos 
los casos. Se ha optado por un transporte convencional porque la urbanización no disponía de 
espacio suficiente entre viales y parcelas. Además el programa del que se dispone modela la 
escorrentía convencional aguas abajo. Por tanto, los depósitos de retención y laminación son 
diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía generados, laminando 
los caudales punta y limitando los riesgos de inundación. Favorecen la sedimentación y con 
ello la reducción de la contaminación.  
 
1.8. PROCESO DE DISEÑO 
 
 Se trata del diseño de una red exclusiva para el drenaje de pluviales. El proyecto está 
divido en tres partes: 
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1.8.1.  Estudio previo al proceso urbanizador y caudal de drenaje 
 
 La primera parte del proyecto se centra en el estudio de Ayegui antes de su 
urbanización. Para llegar a una aproximación de cómo el propio terreno drenaba de forma 
natural, se ha utilizado el programa EPA SWMM. 
 Como el drenaje es totalmente superficial depende de los parámetros y dimensiones de 
las subcuencas, que se vierten el agua de escorrentía entre ellas hasta llegar a la regata. 
 El objetivo es calcular el caudal que salía por la regata cuando no existía la 
urbanización actual. 





Figura 30. Delimitación de la cuenca de Ayegui. 
 
 Una vez delimitada se discretiza la cuenca es subcuencas. Esta primera parte del 
proyecto es una aproximación porque no hay datos de Ayegui antes de su urbanización. En la 
imagen anterior del SITNA se puede observar que prácticamente todo el terreno era natural, 
por tanto, el porcentaje de área impermeable será prácticamente nulo. 
Salida a regata 
existente 
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Figura 31. Discretización de la cuenca de Ayegui. 
 
 En la siguiente tabla aparece el porcentaje impermeable de cada subcuenca: 
 
 Nombre Porcentaje área impermeable 
 Nombre Porcentaje área impermeable 
C-1 1 C-10 5 
C-2 1 C-11 5 
C-3 1 C-12 10 
C-4 1 C-13 1 
C-5 1 C-14 1 
C-6 2 C-15 1 
C-7 45 C-16 1 
C-8 20 C-17 1 
C-9 3 C-18 1 
 
Tabla 3. Porcentaje impermeable de las subcuencas. 
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 Para las zonas de mayor vegetación he considerado un área impermeable del 1%, la 
mayor parte del agua de lluvia se infiltra en el terreno.  
 En cuanto al coeficiente de Manning, se ha estimado 0.15 para las zonas permeables 
(terreno natural) y un coeficiente de Manning de 0.012 para las zonas impermeables.  
 
1.8.2.  Sistema de drenaje convencional de pluviales 
 
 Se ha organizado la red de pluviales aprovechando las caídas de las calles y siguiendo 
las pendientes del terreno, para alterar mínimamente el ciclo natural del agua. En el plano 03 
del documento planos aparecen representadas las cotas de carretera de Ayegui, que será un 
dato de partida para determinar los diferentes elementos de la red de drenaje. 
 El objetivo es calcular el caudal que existe al urbanizar el sector de Ayegui sin 
emplear el sistema urbano de drenaje sostenible. 
 
1.8.2.1. Datos meteorológicos 
 
 Los datos de la lluvia se han consultado en la página meteo.navarra.es considerando 
un periodo de retorno de 10 años que es el habitual para redes de drenaje urbano. El día que 
más llovió fue en 7/7/2004, concretamente las tres primeras horas del día. 
 La lluvia está definida en intervalos de 10 minutos y de duración 3 horas y diez 
minutos, y están recogidos en la siguiente tabla: 
 
Fecha Hora Precipitación (l/m2) 
07/07/2004 0:00 1,62 
07/07/2004 0:10 0,18 
07/07/2004 0:20 0,09 
07/07/2004 0:30 0 
07/07/2004 0:40 0,72 
07/07/2004 0:50 4,23 
07/07/2004 1:00 0,81 
07/07/2004 1:10 1,26 
07/07/2004 1:20 2,43 
07/07/2004 1:30 0,45 
07/07/2004 1:40 0 
07/07/2004 1:50 0 
07/07/2004 2:00 13,14 
07/07/2004 2:10 6,39 
07/07/2004 2:20 4,68 
07/07/2004 2:30 15,75 
07/07/2004 2:40 8,82 
07/07/2004 2:50 7,46 
07/07/2004 3:00 1,53 
07/07/2004 3:10 0,09 
 
TOTAL 65,65 l/m2 
 
Tabla 4. Lluvia del día 7/7/2004. 
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Figura 32. Hietograma de lluvia del día 7/7/2004. 
 
 Se observa que la lluvia tiene una duración de 3 horas concentrada de 2:00 a 3:00 de la 




Figura 33. Diagrama de sectores de la lluvia. 
 
1.8.2.2. Características de las subcuencas 
 
 Se ha dividido la cuenca en subcuencas, numeradas del 1 al 186. Se necesitan conocer 
los valores de las áreas, pendientes, ancho, así como el coeficiente de Manning y el 
almacenamiento o depresión tanto en las zonas permeables o impermeables.  
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Porcentaje de impermeabilidad Flujo entre subáreas Parámetros de infiltración 
  
 
Pendiente  Ancho = área/L Rugosidad  
   
Figura 34. Parámetros de las subcuencas. 
 
 Para las zonas permeables en terreno natural se ha estimado un coeficiente de 
Manning de 0.15 y para el resto de zonas permeables se ha considerado 0,05; en las zonas 
impermeables se ha usado un coeficiente de 0.012 Y 0.011 para asfalto. El criterio de elección 




Asfalto liso 0,011 
Hormigón liso 0,012 
Revestimiento de hormigón basto 0,013 
Madera 0,014 
Arcilla vitrificada 0,015 
Tuberías de metal corrugado 0,024 
Superficie de escombrera 0,024 
Terreno improductivo 0,05 
Terreno cultivado 0,17 
Pasto natural 0,13 
Hierba  





Bosque  0,50 
 
Tabla 5. Coeficiente n de Manning para 
escorrentía superficial. 
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 En cuanto al almacenamiento en depresión se ha considerado una retención 
equivalente a 7,5 mm en las partes permeables y 3 en las zonas impermeables. Es la cantidad 
de agua que retiene en superficie el terreno. Estos valores se han extraído directamente de las 
tablas proporcionadas por el manual del programa: 
 
Superficie impermeable 1,25 - 3 mm 
Césped y hierba 2,5 - 5 mm 
Pastos y prados 5 mm 
Vegetación densa 7,5 mm 
 
Tabla 6. Almacenamiento en depresión. 
 
 Las pérdidas de agua por infiltración se calculan mediante la función de pérdidas de 
Horton. Este método se basa en observaciones empíricas y propone que la infiltración decrece 
exponencialmente desde un valor inicial máximo hasta un cierto valor mínimo a lo largo del 
evento de lluvia. Sigue la siguiente ecuación: 
 
f = fo + (fo – fb) e- K * t 
 (6) 
  Donde:  
 
  fo: Capacidad de infiltración inicial ó máxima. 
  fb: Capacidad de infiltración básica ó mínima. 
  K: Constante de decaimiento. 
 
 Los valores de fo, fb y K están asociados a los suelos y a su cubierta vegetal. Se 
determina fo en suelo completamente seco y fb en suelo totalmente saturado. 
 La tasa de infiltración máxima (fo) es 25 mm/h, que corresponde a un suelo seco (con 
poca o ninguna vegetación) de arcilla. 
 La tasa de infiltración mínima es equivalente a la conductividad hidráulica del suelo 
saturado. Los valores se recogen en la siguiente tabla: 
 
 




Arena margosa 29,97 
Marga arenosa 10,92 
Marga 3,30 
Sedimentos de marga 6,60 
Marga areno-arcillosa 1,52 
Marga arcillosa 1,02 
Sedimentos de marga arcillosa 1,02 
Arcilla arenosa 0,51 
Sedimentos de arcilla 0,51 
Arcilla  0,25 
 
Tabla 7. Tasa de infiltración mínima. 
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 La constante de decaimiento del índice de infiltración para la curva de Horton es 2, 
siendo así el caso más desfavorable. En el manual del programa se indica que los valores 
típicos de la constante de decaimiento (K) están entre 2 y 7. 
 A continuación se observa la representación gráfica de las diferentes subcuencas en las 
que se ha dividido Ayegui (véase plano 2): 
 
 
                     Figura 35. Discretización en subcuencas. 
 
 El resumen de los parámetros de las subcuencas aparece en el apartado 2.2.2.2 del 
documento de cálculos. 
 Una vez analizada la entrada del agua de escorrentía, se encarga en modelar el flujo 
del agua por la red de drenaje a través de los conductos y pozos o nodos, mediante la 
resolución de las ecuaciones de Saint-Venant. 
 
1.8.2.3. Características de los pozos 
 
 Los pozos son los nudos de la red de drenaje, las uniones de los conductos. Éstos 
corresponden a los pozos de registro. Los parámetros que hay que definir son la cota de fondo 
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del pozo y la profundidad, para poder ver si el agua del pozo alcanza la altura de la superficie, 
produciéndose así la inundación en el pozo. (Véase apartado 2.2.2.3. del apartado cálculos). 
 La tipología y dimensiones se especifican en el apartado 1.10.2 de la memoria. 
 
1.8.2.4. Características de los conductos 
 
 Se trata de tubos normalizados según la normativa de Montejurra cuyas características 
se detallan en el apartado 1.10.1 de la memoria. 
 Los parámetros fundamentales que hay que definir en los conductos son la forma, la 
longitud, el coeficiente de Manning y el coeficiente de pérdidas a la entrada y a la salida. 
 El coeficiente de Manning tanto para tuberías de hormigón como para tuberías de PVC 
es n=0.013, que se ha extraído directamente de las tablas proporcionadas por el manual del 
programa. 
 
Material del conducto n 
Fibrocemento 0.011-0.015 
Ladrillo 0.013-0.017 
Fundición con revestimiento de cemento y junta de 
cubierta 0.011-0.015 
Hormigón (tubo) 0.011-0.015 
Metal corrugado 
- Sin revestimiento interior 
- Solera recubierta 





Tubería de plástico 0.011-0.015 
Cerámica vitrificada (gres) 
- Tubería de fres 





Tabla 8. Coficiente de Manning para tuberías de hormigón. 
  
 Por otro lado, el coeficiente de Manning en canales abiertos es de 0.03. 
 
Material del conducto n 
Canales revestidos 
- De asfalto 
- De ladrillo 
- De hormigón 
- De escombros 







Excavado o en zanja 
- En tierra, recto y uniforme 
- En tierra, con curvas o no uniforme 
- En roca 






Canales o cauces naturales 
- Sección regular 





Tabla 9. Coeficiente de Manning para canales abiertos. 
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 Se trata de tantear hasta conseguir los resultados correctos, es decir, ir variando los 
parámetros de los pozos (profundidad) y los conductos (diámetro) para evitar inundaciones y 
sobrecargas de los mismos. 
 A partir del diseño de la red de drenaje convencional, se va a incorporar un elemento 
de drenaje sostenible (un depósito de retención y laminación) con el fin de conservar las 
condiciones hidrológicas previas al proceso de urbanización en Ayegui. 
 
1.8.3.  Drenaje sostenible 
 
 A partir de un drenaje convencional se va a desarrollar el drenaje sostenible. Se van a 
implantar dos elementos SUDS, un depósito de retención y laminación y un depósito de 
decantación. 
 
1.8.3.1. Depósito de retención y laminación 
 
 Se va a simular un depósito de retención y laminación a cielo abierto para conseguir 
reducir el caudal punta tras el proceso de urbanización en Ayegui. En redes unitarias los 
depósitos deberán ser subterráneos, para evitar problemas sanitarios debido a la cantidad de 
carga contaminante procedente de las aguas residuales domésticas que transportará red. 
Además habrá que buscar en el subsuelo espacio para su ubicación. Al ser una red separativa 
nos permite la construcción a cielo abierto para almacenar aguas de lluvia, con el consiguiente 
ahorro de costes y evitando la difícil tarea de buscar espacio en subsuelo urbano muchas veces 
densamente poblado de instalaciones de servicios varios. 
 El objetivo es obtener un caudal menor o igual al que existía antes de su urbanización, 
por tanto, se utilizará esta condición para el dimensionado del depósito. 
 La principal función de un depósito de retención es limitar el caudal punta circulante 
por la red como consecuencia de la lluvia. Debe limitarse el caudal punta a la capacidad del 
sistema aguas debajo de manera que se eviten las inundaciones del suelo urbano. 
 Consiste en destinar un espacio de suficiente superficie y cierta capacidad de 
almacenamiento para retener parte del volumen del caudal de escorrentía y reducir, por 
laminación, los caudales pico que se presente, hasta un caudal máximo que corresponde al 
que había antes de urbanizar, cuya magnitud está en función de la capacidad de 
almacenamiento, de la superficie del depósito y la capacidad de desagüe de la red existente 
aguas abajo. En la siguiente figura se observa la ubicación elegida para el depósito: 
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Figura 36. Emplazamiento del sistema de drenaje sostenible. 
 
 El depósito se compone de taludes vegetados, gravillín silíceo y una zona antierosión 
compuesta por piedra silícea de diámetro medio de 80 cm.  
 Además, se van a instalar cajas de Atlantis en la parte inferior del depósito de 
retención y laminación para mejorar la filtración. Gracias al proceso de filtrado, se entrega 
agua limpia a las napas subterráneas y elimina la contaminación por arrastre de sólidos. 
 Atlantis permite afrontar una de las formas más comunes de contaminación, la 




Figuras 37 y 38. Sistema de filtración de Atlantis. 
 
 El agua captada se depura progresivamente mediante procesos naturales de filtración y 
oxidación.  
 Se construye a partir de placas rectangulares de diferentes espesores de (15,30 y 
40cm), constituidas por una serie de celdas huecas que forman una estructura muy resistente. 
Las  placas están fabricadas de polipropileno de alta calidad, se ensamblan fácilmente y se 
disponen horizontalmente como manta drenante. En total se han utilizado celdas de 
45x67x40cm para rellenar toda la superficie del depósito. 
 Se instala envuelto en geotextil permeable de Danofelt PP 215 710957 de alta calidad 
y se cubre luego con arena lavada de modo que el sistema crea un espacio a través del cual el 
agua puede circular en cualquier dirección.  
 Por último se pone una lámina impermeable de PVC de 1,2mm en la base del depósito 
que impide que el agua abandone el sistema de filtración. 
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 En la siguiente figura aparecen los componentes del depósito de retención filtración y 
laminación: 
 
Figura 39. Sistema de filtración. 
 




Figura 40. Esquema de depósito de retención y laminación. 
 
 Después de realizar varios tanteos para conseguir el caudal deseado, se ha llegado a la 
conclusión que la superficie media del depósito es de 1450 m2 y el nivel máximo es de 1,95m. 
 Las pendientes laterales deben ser tendidas por seguridad para permitir la salida en 
caso de caída al agua, así como el acceso y mantenimiento cuando el depósito esté vacío.  
 
1.8.3.1.1.  Elemento regulador del caudal: Orificio. Laminación 
 
 Los orificios son aberturas de sección constante de salida de agua del depósito. Realiza 
la función de laminación. Existe un orificio en la parte del fondo del depósito. En este tipo de 
elementos el caudal de salida viene determinado por la siguiente ecuación: 
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  Q, es el caudal de salida a través del orificio 
  Cd, es el coeficiente de desagüe 
  A, es el área de la sección del orificio 
  g, es la aceleración de la gravedad 
  H, es la altura de agua en el depósito 
  a, es la altura de agua en el colector aguas abajo del depósito. 
 
 Se trata de un tubo circular de PVC de 0.2 m de diámetro colocado en el fondo del 
depósito. El coeficiente de descarga es de 0.05. 
 Se va a instalar una arqueta de inspección y registro en la toma de laminación que 
incluye una reja para gruesos. 
 
1.8.3.1.2.  Funcionamiento del conducto de salida del depósito. Rebosadero. 
 
 Existe una interacción entre el conducto de salida del depósito y el depósito en sí 
mismo. Por un lado, la presencia del conducto, y su nivel de agua, limita el caudal que es 
capaz de desaguar el elemento regulador, y por otro, el depósito enviará al conducto un caudal 
determinado en cada instante de tiempo según el nivel que existe en él. Es un rebosadero. 
 Se trata de un conducto circular de 0.5m y longitud L= 23.34m.  
 
 
Figura 41. Editor de secciones transversales. 
 
 Se va a ejecutar un corchete de hormigón y una reja de desbaste en la salida del 
aliviadero, según detalle en planos.  
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Figura 42. Corchete de hormigón salida rebosadero. 
 
1.8.3.2. Depósito de decantación 
 
 Para mejorar la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas se va a instalar 
un depósito de decantación que se ubicará inmediatamente antes del depósito de retención. El 







Figura 43. Esquema de depósito de retención y depósito de decantación. 
 
 
 En dichos depósitos se produce la concentración y espesamiento de fangos por medio 
de la decantación y reducción de sólidos a causa del fenómeno de sedimentación de todos los 
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 De esta manera se separará la materia sólida no disuelta en el agua, eliminando los 
contaminantes procedentes de fuentes difusas. 
 El depósito de decantación está compuesto por taludes vegetados, gravillín y una zona 
antierosión de las mismas características que el depósito de retención y laminación. 
 Las pendientes laterales deben ser tendidas por seguridad para permitir la salida en 
caso de caída al agua, así como el acceso y mantenimiento cuando el depósito esté vacío.  
 
 
Figura 44. Esquema de depósito de decantación. 
 
1.8.3.2.1.  Rebosadero 
 
 Se trata de un canal trapezoidal de altura 0.2 y longitud L= 12.54m.  
 
 
Figura 45. Editor de secciones transversales. 
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1.8.3.2.2.  Toma de fondo. Laminación. 
 
 Es un orificio circular de 0.2 m de diámetro colocado en el fondo del depósito. El 
coeficiente de descarga es de 0.05. 
 Incluye una arqueta de inspección y registro con reja para gruesos. 
 
 Finalmente, la laminación del depósito de decantación y el rebosadero y la laminación 
del depósito de laminación y retención se juntan en una arqueta de maniobra (véase plano 05 
del documento planos). Se va a instalar en la base de la arqueta una válvula de tajadera marca 
ROSS modelo STS PSK Ø250 fabricada de polietileno y acero inoxidable para regular las 
laminaciones. A través de un conducto de sección circular de hormigón armado se llega al 
vertido de la red. 
 
 
Figura 46. Válvula STS ROSS PSK. 
 
 Se va  a instalar una valla de seguridad rodeando el sistema de retención, filtración y 
laminación. Además se colocarán dos carteles informativos, uno explicando el sistema y otro 
sobre las precauciones. 
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Figura 47 y 48. Carteles informativos. 
 
 En resumen, el vertido de pluviales es por tanto filtrado, laminado y reducido en lo 
posible, antes de ser vertido al cauce natural con el fin de no alterar la hidrología previa al 
proceso de urbanización. 
 
1.9. VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA Y PRUEBAS 
 
1.9.1.  Recepción de tuberías. Pruebas en fábrica 
 
 La totalidad de los tubos de Hormigón en masa o armado deberán haber sido probados 
en fábrica a la presión de 1 kg/cm2 de conformidad a la Norma ASTM. Todos los tubos de 
hormigón en masa o armado llevarán en su exterior una inscripción que certifique por parte 
del suministrador que dicho tubo ha sido sometido a prueba en fábrica. Igualmente en dicha 
inscripción deberá la clase ASTM del tubo, el tipo de cemento con que se ha fabricado y la 
fecha de fabricación. 
 Todos los tubos de PVC deberán venir identificados en su exterior indicando PVC 
s/Norma UNE-EN 1456:2002; estos tubos de PVC deberán tener acreditada la 
correspondiente Marca de Calidad. 
 
1.9.2.  Pruebas en obra 
 
 Todas las redes de saneamiento que vayan a transportar aguas pluviales deberán ser 
sometidas a pruebas de estanqueidad en zanja.  
 Dentro de las pérdidas admisibles de estanqueidad en zanja, se intentará localizar y 











1º laminación del caudal 
2º Mejora de la calidad del 
agua pluvial vertida a cauce 
SISTEMA 
- Depósito de decantación 
- Depósito de retención y laminación 
FILTRACION 
Celdas atlantis 
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1.9.3.  Prueba de estanqueidad con agua en zanja 
 
1.9.3.1. Condiciones generales 
 
 Esta prueba es de aplicación en conducciones de hormigón o de PVC. 
 La conducción se someterá a una prueba de estanqueidad de agua a presión por 
tramos. Se procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 
 Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y podrán incluir 
también el pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de 
registro reciben acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de estanqueidad. 
En caso de acometidas directas a colector los orificios se practicarán una vez hecha la prueba. 
 La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalar las 




 Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según 
proceda, de una de las dos formas siguientes: 
a) El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba. El llenado de agua se 
efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna 
de agua (h). Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la 
total salida de aire de la conducción. 
b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará desde 
el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el 
momento la prueba se aplicará a presión correspondiente a la altura de columna de agua 
fijada en la prueba (h). 
 En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba 
para permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón de la conducción. A 
partir de este momento se iniciará la prueba procediendo, en el caso a) a restituir la altura “h” 
de columna de agua, y en caso b) a añadir el volumen de agua necesario para mantener la 
presión fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de aguas abajo 
no supere la presión máxima admisible. 
 
1.9.3.3. Criterios de aceptación 
 
 Presión de impregnación veinticuatro horas para tubos de hormigón. 
 Presión de prueba de 0,4 bares, equivalente a una altura de columna de agua de 4m, 
medida sobre solera de conducción en el pozo de registro de aguas arriba. 
 En ningún caso la presión máxima será mayor de 1kg/cm2. 
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 La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la aportación en litros para 
mantener el nivel no es superior a: 
 
  V <= pi⋅D2(m) ⋅L(m) Litros             Tubos hormigón 
  V <= 0,25⋅pi⋅D2(m) ⋅L(m) Litros     Tubos PVC 
 Donde, 
  D= diámetro interior colector 
  L= longitud tramo tubería 
 
VOLUMEN MÁXIMO PARA DAR POR VÁLIDA UNA PRUEBA DE 




LITROS/30 MINUTOS (para 50 ml. de conducción) 
Tubo de hormigón Tubos PVC 
250 10,0 2,5 
300 15,0 4,0 
400 25,0 6,0 
500 40,0 10 
600 55,0 - 
800 100,0 - 
  
 
 Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de: 
   Vp = 0,5 litros/m2 pared de pozo 
 
DIÁMETRO INTERIOR DEL POZO (M) LITROS/30 MINUTOS POR CADA M. DE 





1.9.4.  Prueba de estanqueidad con aire en zanja 
 
 La prueba de estanqueidad mediante aire a presión se efectúa sobre tramos de 
conducción sin incluir pozos. Este tipo de prueba se puede hacer exclusivamente a 
conducciones de hormigón. 
 Se puede realizar una vez hechos los orificios de las acometidas, pero garantizando su 
cierre perfecto para evitar pérdidas de aire por dichos puntos. 
 
1.9.4.1.  Procedimiento 
 
a) Limpiar el tramo de conducción que se va a probar, especialmente la zona donde van a 
situarse los balones neumáticos de cierre. Estos balones deberán inflarse a la presión 
interna marcada por el fabricante. 
b) Introducir aire lentamente en el tramo a probar hasta que la presión interna sea de 0,27 
kg/cm2. 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
 
Laura Sada Pezonaga   40 
 
c) Una vez obtenida esta presión, dejar estabilizar el aire en cuanto a su presión y 
temperatura, por lo menos durante dos minutos, introduciendo la cantidad de aire 
estrictamente necesaria para mantener la presión de 0,27 kg/cm2. 
d) Después de estabilizar la presión y la temperatura se debe permitir disminuir la presión 
hasta 0,24 kg/cm2. 
 
1.9.4.2. Criterios de aceptación 
 
 La prueba consistirá en comprobar que dentro de un tiempo “t”, la presión no 
descienda más de 0,07 kg/cm2. 
 
 
TIEMPO (min:seg) DURANTE EL QUE LA PRESIÓN NO PUEDE 
DESCENDER MÁS DE 0,07 kg/cm2. 




300 400 500 600 700 800 
25 2:00 3:33 5:33 8:00 10:53 14:43 
35 2:48 4:58 7:46 10:12 11:54 14:43 
40 3:12 5:41 8:30 10:12 11:54 14:43 
45 3:26 6:42 8:30 10:12 11:54 - 
50 4:00 6:48 8:30 10:12 - - 
60 4:48 6:48 8:30 11:31 - - 
70 5:06 6:48 9:20 13:26 - - 
80 5:06 6:48 10:40 15:21 - - 
90 5:06 7:40 12:00 17:17 - - 
100 5:06 8:32 13:20 19:12 - - 
 




 Se van a emplear tuberías de hormigón armado. Los diámetros normalizados en la red 
de saneamiento de pluviales son de 600mm, 800mm y 1000mm.  
 El mínimo espesor de la pared nominal “e” será el indicado en la tabla: 
 
D (mm) e (mm) Bo (mm) 
 
300 50 400 
400 59 518 
500 67 634 
600 75 750 
800 92 984 
1000 109 1218 
 
Tabla 10. Especificaciones técnicas de las tuberías. 
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 La presión de los tubos deberá haber sido probados en fábrica a una presión 1kg/cm2 
durante 30 seg. o bien mediante prueba de depresión interior con aire, aprobado por  
A.M.S.A. 
 Para el caso de las tuberías empleadas en el sistema de retención, filtración y 
laminación se van a utilizar tuberías de PVC. Se utilizarán diámetros de 200mm y 500mm. 
 Los tubos y accesorios serán de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) según 
lo especificado en: 
− Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento en poblaciones 
(MOPU 1986). 
− UNE-EN 1456:2002: Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo, con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
− UNE-EN 1452: Sistemas de canalización en materiales plásticos conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
 Serán de pared compacta, Serie 20 (SDR 41), Presión Nominal PN6 y color gris. 
 El mínimo espesor de la pared nominal “e” será el indicado en la tabla: 
 







500  12,3 
 
Tabla 11. Mínimo espesor de la pared nominal. 
 
 La unión entre tubos y entre tubos y accesorios se realizará con embocadura estanca 
mediante junta elástica homogénea de caucha EPDM, tipo Delta bilabiada, según Norma 
UNE-EN 681-1, de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE-EN 1452. 
 No se admite en ningún caso la junta encolada. 
 Además será requisito imprescindible que los tubos, accesorios y juntas, lleven el 
marcado exigido por la normativa correspondiente. 
 
1.10.2. Pozos de registro 
 
 Tiene como finalidad el tener localizada la red de saneamiento, acceder a ella y 
permitir las labores de explotación y limpieza. 
 Los pozos de registro hasta conducción de DN/ID 800 serán de Hormigón Armando, 
Prefabricados. 
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 Para conducciones de diámetro superior DN/ID 800 las bases de los pozos serán de 
Hormigón Armado construidas in situ, siendo los alzados de Hormigón Armado Prefabricado. 
A.M.S.A. podrá autorizar, en casos singulares, la construcción in situ de pozos para 
conducciones de diámetro inferior o igual a DN/ID 800. 





DIAMETRO INTERIOR ESPESOR DE PARED 
BASES ALZADOS BASES ALZADOS 
300-400 1.000 mm 1.000 mm 12 cm 12 
500 1.200 mm 1.200 mm 16 cm 16 
600 1.200 mm 1.200 mm 20 cm 16 
800 1.500 mm 1.200 mm 22cm 16 
>800 “in situ” 1.200 mm 25 cm 16 
 
Tabla 12. Dimensiones de los pozos en función del diámetro de conducción de salida. 
 
 Los pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión será 
elástica. 
 Las juntas entre anillos de pozos prefabricados deberán incorporar una junta estanca. 
 La boca de acceso al pozo será circular o cuadrada, de paso no inferior a 600 mm, 
cerrada con tapa de fundición nodular normalizada. 
 El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación 
entre ellos de 0,30 cm. 
 El marco y la tapa tendrán las siguientes características: 
− Cota de paso: ø 600mm. 
− Material: fundición nodular. 
− Carga que soporta: 40 tn. 
− Ubicación: calzadas y aceras. 
− Fijación: mediante spits o herrajes. 
− Norma de aplicación: UNE-41300-41301 (EN 124). 
 
1.10.3. Pozos de resalto 
 
 Se construirán cuando se pretenda situar en un punto de la Red de Saneamiento una 
pérdida de cota hidráulica superior de 1.60 m en las redes de pluviales. Se utilizan para 
reducir excesivas pendientes y velocidades. Se especifican en el plano 4 del documento 
planos. 
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1.11. ETAPAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 Los estudios para la confección del Plan de Obra nos indican que el Plazo de 
Ejecución más conveniente es de 6 (SEIS) meses, contabilizados a partir de la fecha del acta 
de comprobación de replanteo. 
 El plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción de las obras. 
 
1.12. RESUMEN DEL PRESUSPUESTO 
 
COLECTORES GENERALES RED PLUVIAL ........................ 297.737,49    64,34% 
CANALIZACIONES ENTRADA DEPOSITOS ............................ 4.848,88      1,05% 
DEPOSITO DE RETENCION Y LAMINACION ....................... 42.822,80    23,53% 
DEPOSITO DE DECANTACION .................................................. 3.300,29      0,71% 
CANALIZACIONES SALIDA DEPOSITOS .............................. 13.439,17      2,90% 
VALVULAS Y ACCESORIOS ...................................................... 6.440,00      1,39% 
VARIOS  .................................................................................. 28.100,00      6,07% 
 
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                         462.733,63 
5,00 % Gastos generales………              23.136,68 
 
  10,00 % Beneficio industrial……             46.273,36 
 
  
SUMA G.G. y B.I. 69.410,04 
 
18,00 % IVA…………………………………..……             95.785,86 
 
 




TOTAL PRESUSPUESTO GENERAL 627.929,53 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 





 La conclusión más importante derivada del proyecto es que el uso de los depósitos de 
retención como alternativa de redes de drenaje urbanas resulta una solución en gran medida 
adecuada porque permite solucionar los problemas de insuficiencia de capacidad de la red de 
drenaje de manera eficiente.  
 Se ha conseguido que el caudal después del proceso urbanizador sea menor que el 
caudal que existía antes del proceso urbanizador integrando un Sistema Urbano de Drenaje 
Sostenible en un drenaje convencional. Además se ha reducido el impacto medioambiental y 
se ha mejorado la calidad del efluente respecto del sistema convencional. 
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ANEXO 1: LIMPIEZA. PUESTA EN SERVICIO Y RECEPCIÓN 
 
LIMPIEZA 
 Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en las 
tuberías. 
 La limpieza previa a la puesta en servicio de las redes de saneamiento se realizará bien 
por sectores o en su totalidad, mediante el empleo de equipos de arrastre a alta presión, con 
aspiración y extracción de sedimentos y residuos. 
 
PUESTA EN SERVICIO 
 
 Una vez finalizadas las pruebas y limpieza con resultado satisfactorio, puede 




 Antes de la aceptación definitiva de la Red se comprobarán todos aquellos elementos 
accesibles (pozos, arquetas, etc.) para verificar su correcta instalación, así como la idoneidad 
de dichos elementos. En ese momento por parte de la Dirección de Obra, se facilitarán los 
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2.1 ESTUDIO PREVIO AL PROCESO URBANIZADOR 
 
 La primera parte del proyecto se centra en el cálculo del caudal que existía antes del 
proceso de urbanización en Ayegui. 
 
2.1.1.  Consideraciones iniciales 
 
 Se van a realizar los cálculos para un periodo de retorno de 10 años. La velocidad 
máxima es de 4 m/s (según normativa de Montejurra para tuberías de hormigón). 
 




 El primer dato importante es la lluvia correspondiente al día siete de Julio de 2004. 
Está definida en intervalos de 10 minutos y su duración es de 3 horas y 10 minutos. Queda 
expresada en la siguiente tabla: 
 
Fecha Hora Precipitación (l/m2) 
07/07/2004 0:00 1,62 
07/07/2004 0:10 0,18 
07/07/2004 0:20 0,09 
07/07/2004 0:30 0 
07/07/2004 0:40 0,72 
07/07/2004 0:50 4,23 
07/07/2004 1:00 0,81 
07/07/2004 1:10 1,26 
07/07/2004 1:20 2,43 
07/07/2004 1:30 0,45 
07/07/2004 1:40 0 
07/07/2004 1:50 0 
07/07/2004 2:00 13,14 
07/07/2004 2:10 6,39 
07/07/2004 2:20 4,68 
07/07/2004 2:30 15,75 
07/07/2004 2:40 8,82 
07/07/2004 2:50 7,46 
07/07/2004 3:00 1,53 
07/07/2004 3:10 0,09 
 
Tabla 1. Lluvia de proyecto de periodo de 
retorno de 10 años. 
 
 Se observa que se centra en las 3 primeras horas del día, y sobre todo, de 2:00 a 3:00 
de la mañana. La lluvia total suma 65.65 l/m2. 
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 Se ha dividido la cuenca en subcuencas, numeradas del C-1 al C-18. Las 
características de las diferentes cuencas quedan expresadas en la siguiente tabla: 
 








Alm  depresión 
suelo 
permeable 
C-1 C-2 0.24 90 0.5 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-2 C-4 0.83 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-3 C-17 0.78 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-4 C-5 0.28 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-5 P-1 1.66 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-6 P-1 0.50 90 2 2 0.012 0.15 2 7.5 
C-7 C-6 0.46 90 2 45 0.012 0.15 2 7.5 
C-8 C-7 0.37 90 2 20 0.012 0.15 2 7.5 
C-9 C-13 0.43 90 2 3 0.012 0.15 2 7.5 
C-10 C-9 0.27 90 2 5 0.012 0.15 2 7.5 
C-11 C-10 0.17 90 2 5 0.012 0.15 2 7.5 
C-12 C-14 0.22 90 2 10 0.012 0.15 2 7.5 
C-13 C-15 0.41 90 0.5 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-14 C-18 0.46 90 0.5 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-15 C-16 0.18 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-16 P-2 0.27 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-17 P-3 1.15 90 2 1 0.012 0.15 2 7.5 
C-18 P-3 0.22 122 0.5 1 0.012 0.15 2 7.5 
 




 Para simular el drenaje del propio terreno de forma natural mediante el programa 
SWMM se han supuesto tres pozos (aunque físicamente no existía ninguno).  
 
Nudo  Cota del fondo  Profundidad 
 máxima Nivel inicial Nivel sobrecarga Área inundación 
P-1 80.00 0 0 0 0 
P-2 77.00 0 0 0 0 
P-3 75.00 0 0 0 0 
 
Tabla 3. Principales parámetros de los pozos. 
 
2.1.2.4. Conductos o tuberías 
 
 Los conductos son tuberías que unen dos pozos. Para poder simular el drenaje 
mediante el programa es necesario la existencia de conductos. En la siguiente tabla aparecen 
definidos los parámetros más importantes: 
 
















L-1 Circular 0.6 118.54 0.013 0 0 0 0 
L-2 Circular 0.6 66.03 0.013 0 0 0 0 
L-3 Circular 0.6 50.73 0.013 0 0 0 0 
 
Tabla 4. Principales parámetros de los conductos. 
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 En el plano 02 del documento planos se representan los elementos definidos 
anteriormente: 
 
2.1.3.  Procedimiento de cálculo 
 
 El modelo divide la subcuenca en una subárea permeable, otra impermeable con 
retención superficial y una última subárea impermeable sin retención, en función de los 
porcentajes de impermeabilidad y retención de cada zona. La escorrentía es generada 






Figura 1. Modelización del bloque RUNOFF 
 
 La ecuación empleada para calcular el caudal de salida es: 
                 
 (1) 
 Donde, 
  Q, es el caudal de salida de la subcuenca 
  W, es el ancho de la subcuenca 
   n, es el coeficiente de rugosidad de Manning 
   h, es la profundidad del agua 
   d, es la profundidad de retención superficial 
   Io, es la pendiente de la cuenca. 
 
 El programa resuelve internamente las ecuaciones de Saint-Venant. Permite considerar 
las condiciones hacia aguas arriba, puesto que resuelve las ecuaciones completas de Saint-
Venant. Las dos ecuaciones de Saint-Venant son las siguientes: 
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 donde, 
  A, es el área de la sección 
  Q, es el caudal 
  x, es la distancia a lo largo del conducto 
  t, es el tiempo 
 





  g, es la gravedad 
  H, es la cota piezométrica (H = z + h) 
  z, es la cota de la solera o lecho 
  h, es el calado 
  Sf, es la pendiente de fricción, según la ecuación de Manning 
 
 Para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, combina las ecuaciones de 
continuidad y conservación de cantidad de movimiento en una sola, que resuelve para todos 




        (4) 
 v, es la velocidad media 
 
 Además, aplica la ecuación de continuidad en los nodos en cada incremento de 





2.1.4.  Resultados  
 
 Una vez definidos los parámetros de las subcuencas, pozos y conductos se procede a la 
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2.1.4.1. Errores de continuidad 
 
Escorrentía superficial Volumen (ha m) 
Altura 
(mm) 
Precipitación total 0.515 69.647 
Pérdidas evaporación 0.000 0.000 
Pérdidas infiltración 0.044 5.888 
Escorrentía superficial 0.444 60.122 
Almacén final en superficie 0.027 3.637 
% error continuidad 0.000  
 
Cálculo hidráulico Volumen (ha m) 
Altura 
(10^3 m3) 
Aporte tiempo seco 0.000 0.000 
Aporte tiempo lluvia 0.444 4.443 
Aporte agua subterránea 0.000 0.000 
Aportes dep. lluvia 0.000 0.000 
Aportes externos 0.000 0.000 
Descargas externas 0.444 4.443 
Descargas internas 0.000 0.000 
Pérdidas almacenamiento 0.000 0.000 
Volumen almacenado inicial 0.000 0.000 
Volumen almacenado final 0.000 0.000 
% error continuidad 0.000  
   
Tabla 5. Errores de continuidad. 
 
2.1.4.2. Resumen de intervalo de cálculo hidráulico 
 
Resumen de intervalo de cálculo hidráulico                            
Intervalo de cálculo mínimo 0.65 seg 
Intervalo de cálculo medio 0.98 seg 
Intervalo de cálculo máximo 1.00 seg 
Porcentaje en reg. permanente 0.00 
Nº medio iteraciones por instante 2.00 
 
Tabla 6. Resultados de estabilidad. 
 


























C-1 69.650 0.000 0.000 25.068 35.514 0.085 36.728 0.410 
C-2 69.650 10.266 0.000 24.974 43.153 0.358 127.446 0.440 
C-3 69.650 0.000 0.000 25.068 33.938 0.265 97.142 0.487 
C-4 69.650 10.394 0.000 24.981 35.513 0.447 127.439 0.409 
C-5 69.650 26.922 0.000 24.974 51.697 0.858 154.839 0.535 
C-6 69.650 77.736 0.000 24.862 33.901 0.558 128.543 0.458 
C-7 69.650 34.219 0.000 13.899 84.504 0.389 166.525 0.814 
C-8 69.650 0.000 0.000 20.257 42.546 0.157 73.442 0.661 
C-9 69.650 38.777 0.000 24.478 74.197 0.319 126.137 0.684 
C-10 69.650 34.128 0.000 23.973 61.764 0.167 80.721 0.659 
C-11 69.650 0.000 0.000 24.055 38.319 0.065 36.602 0.550 
C-12 69.650 0.000 0.000 22.789 39.748 0.087 46.155 0.571 
C-13 69.650 77.788 0.000 24.982 107.054 0.439 159.045 0.726 
C-14 69.650 19.010 0.000 24.986 51.348 0.236 85.140 0.579 
C-15 69.650 243.615 0.000 24.980 274.908 0.495 178.701 0.878 
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C-16 69.650 183.082 0.000 24.975 213.251 0.576 204.402 0.844 
C-17 69.650 23.003 0.000 24.975 52.256 0.601 204.571 0.564 
C-18 69.650 107.281 0.000 24.979 139.324 0.307 108.443 0.787 
 
Tabla 7. Resultados de escorrentía. 
 
2.1.4.4. Resumen de nivel en nudos 
 






Instante nivel máximo 
hr:min 
P-1 Junction 0.10 0.31 80.31 03:00 
P-2 Junction 0.11 0.38 77.38 03:00 
P-3 Junction 0.10 0.33 75.33 03:00 
D-1 Outfall 0.10 0.33 70.33 03:00 
 
Tabla 8. Niveles en nudos. 
 
2.1.4.5. Resumen de aportes en nudos 
 




Aporte total máximo 
LPS 









P-1 Junction 445.93 445.93 03:00 1.413 1.413 
P-2 Junction 204.39 649.79 03:00 0.574 1.985 
P-3 Junction 312.52 960.99 03:00 0.905 2.886 
D-1 Outfall 0.00 960.74 03:00 0.000 2.883 
 
Tabla 9. Aporte en nudos. 
 
2.1.4.6. Resumen de vertidos 
 
Nudo  Frec. Vertido % 






D-1 94.50 2113.87 960.74 2.883 
 
Tabla 10. Caudal que sale por el vertido. 
 
 El caudal que sale por el vertido a lo largo del tiempo viene representado en la 
siguiente gráfica: 
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Figura 2. Caudal que salía por el vertido antes de urbanización en Ayegui. 
 
 Se observa que el máximo caudal que sale es de 960.74 litros por segundo, es decir, 
Q1=960,74 LPS, caudal que se quiere mantener tras el proceso de urbanización. 
 
2.1.4.7. Resumen de caudal en conductos 
 




Velocidad máxima Caudal máximo lleno 
Nivel máximo 
lleno 
L-1 Conducto 445.47 03:00 2.67 0.53 0.57 
L-2 Conducto 960.74 03:00 0.57 0.57 0.54 
L-3 conducto 648.96 03:00 0.70 0.70 0.59 
 
Tabla 11. Caudales en líneas. 
 
2.2. RED DE DRENAJE CONVENCIONAL 
 
 Una vez obtenido el caudal aproximado que existía antes del proceso urbanizador de 
Ayegui, se va a estudiar la red de drenaje convencional. 
2.2.1. Consideraciones iniciales 
 
 Al igual que en el apartado anterior se van a realizar los cálculos para un periodo de 
retorno de 10 años. Por otro lado, la velocidad máxima no será superior a 4 m/s (según 
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 La lluvia es la misma que se ha definido en el apartado anterior. Se trata de ver el 
efecto que produce el crecimiento urbanístico, la alteración del ciclo hidrológico natural del 




 Para esta simulación se ha dividido la cuenca en mayor número de subcuencas que en 
el apartado anterior, ya que se trata del cálculo de la red de drenaje actual. Cuanto mayor es la 
discretización de las cuencas, más exacto es el resultado obtenido. Se ha dividido en 186 
subcuencas, numeradas del C-1 al C-186.  Las características de las diferentes cuencas se 
indican en la siguiente tabla: 
 








Alm  depresión 
suelo 
permeable 
C-1 P-1 0.05 28.37 1 40 0.012 0.15 3 7.5 
C-2 C-3 0.06 30.2 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-3 P-2 0.08 33.2 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-4 P-3 0.10 28.06 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-5 P-5 0.06 32.60 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-6 P-24 0.04 20.82 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-7 P-23 0.06 27.5 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-8 P-22 0.07 27 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-9 P-21 0.05 23 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-10 C-4 0.12 40 1 30 0.012 0.05 3 7.5 
C-11 C-7 0.04 19.62 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-12 C-8 0.02 16.7 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-13 P-1 0.06 30.49 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-14 P-2 0.13 31.73 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-15 P-3 0.06 25.34 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-16 C-15 0.06 24.18 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-17 P-4 0.12 45.69 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-18 C-17 0.15 44.65 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-19 P-6 0.06 20.87 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-20 C-19 0.08 18.93 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-21 P-7 0.05 15.49 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-22 C-21 0.08 16.42 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-23 P-8 0.08 23.05 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-24 C-29 0.06 24.17 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-25 C-30 0.05 23.17 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-26 C-31 0.05 29.3 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-27 P-9 0.03 32.45 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-28 P-11 0.04 21.70 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-29 P-12 0.05 28.38 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-30 P-13 0.04 24.66 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-31 P-14 0.07 38.94 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-32 P-34 0.06 26.1 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-33 P-11 0.03 11.95 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-34 P-58 0.04 29.31 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-35 P-35 0.06 24.16 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
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C-36 P-59 0.04 19.7 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-37 P-53 0.08 46.3 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-38 P-58 0.07 28.59 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-39 P-15 0.07 29.13 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-40 P-59 0.05 19.88 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-41 P-16 0.05 20.32 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-42 P-54 0.04 33.87 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-43 P-17 0.04 39.31 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-44 P-27 0.06 27.82 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-45 P-28 0.08 27.7 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-46 P-29 0.06 17.23 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-47 P-30 0.06 19.63 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-48 P-10 0.05 36.33 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-49 C-50 0.03 20.07 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-50 P-34 0.05 19.28 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-51 C-52 0.04 15.8 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-52 P-35 0.05 24.66 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-53 P-52 0.11 27.22 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-54 P-51 0.07 19.71 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-55 P-68 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-56 P-49 0.04 36.1 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-57 P-52 0.02 26.7 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-58 P-53 0.02 31.72 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-59 P-51 0.06 18.71 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-60 P-60 0.04 16.74 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-61 P-61 0.05 26.82 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-62 P-50 0.05 18.99 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-63 P-62 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-64 P-49 0.03 21.08 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-65 P-66 0.06 32 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-66 P-55 0.09 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-67 P-60 0.04 24.21 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-68 P-18 0.07 50 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-69 P-61 0.04 21.69 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-70 P-62 0.05 32.39 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-71 P-63 0.03 32.39 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-72 P-46 0.03 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-73 P-68 0.03 20.06 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-74 P-48 0.06 36.08 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-75 C-76 0.05 34.17 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-76 P-41 0.05 29.23 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-77 C-78 0.03 27.70 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-78 P-39 0.05 29.99 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-79 P-37 0.06 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-80 P-47 0.05 26.93 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-81 P-66 0.02 20.27 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-82 C-83 0.03 30 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-83 P-64 0.04 31.20 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-84 P-42 0.04 35.54 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-85 P-65 0.04 22.88 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-86 P-67 0.04 25.81 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-87 P-64 0.06 20.09 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-88 P-43 0.03 20 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-89 P-45 0.04 26 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-90 P-40 0.03 18.92 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-91 P-42 0.03 13.13 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-92 P-72 0.06 31.60 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-93 P-39 0.05 23.3 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-94 P-71 0.05 21.63 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
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C-95 P-38 0.04 15.5 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-96 P-70 0.06 22.28 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-97 P-36 0.06 45 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-98 P-44 0.05 36.14 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-99 P-72 0.05 20.41 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-100 P-71 0.07 33.61 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-101 P-69 0.05 18.1 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-102 P-20 0.06 40 1 70 0.012 0.15 3 7.5 
C-103 P-22 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-104 P-23 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-105 P-24 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-106 C-25 0.06 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-107 P-6 0.05 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-108 P-7 0.04 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-109 P-8 0.05 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-110 P-31 0.07 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-111 P-30 0.03 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-112 P-29 0.04 40 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-113 P-28 0.03 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-114 P-26 0.05 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-115 C-119 0.07 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-116 C-117 0.04 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-117 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-118 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-119 P-33 0.07 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-120 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-121 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-122 P-21 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-123 P-22 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-124 P-23 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-125 P-24 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-126 P-25 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-127 P-0 0.01 6.7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-128 P-1 0.01 6.7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-129 P-2 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-130 P-3 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-131 P-4 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-132 P-5 0.01 10 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-133 P-6 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-134 P-7 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-135 P-8 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-136 P-9 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-137 P-27 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-138 P-28 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-139 P-29 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-140 P-30 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-141 P-31 0.01 7 0.5 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-142 P-10 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-143 C-32 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-144 P-11 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-145 P-12 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-146 P-13 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-147 P-57 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-148 P-14 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-149 P-58 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-150 P-59 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-151 P-34 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-152 P-35 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-153 P-52 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
 
 
Laura Sada Pezonaga   14 
 
C-154 P-51 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-155 P-50 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-156 P-68 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-157 P-49 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-158 P-49 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-159 P-48 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-160 C-80 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-161 P-47 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-162 P-41 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-163 P-40 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-164 P-39 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-165 P-38 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-166 C-90 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-167 P-42 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-168 P-43 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-169 P-69 0.01 7 0.5 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-170 P-70 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-171 P-71 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-172 P-72 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-173 P-44 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-174 P-65 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-175 P-64 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-176 P-53 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-177 P-54 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-178 P-55 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-179 P-17 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-180 P-60 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-181 P-61 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-182 P-62 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-183 P-66 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-184 C-71 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-185 P-63 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-186 P-67 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
 
Tabla 12. Caracterización de las subcuencas. 
 
2.2.2.3. Pozos de registro 
 
Nudo  Cota del fondo  Profundidad 
 máxima Nivel inicial Nivel sobrecarga Área inundación 
P-0 79.26 2 0 0 0 
P-1 79.1 2.5 0 0 0 
P-2 79.08 2.8 0 0 0 
P-3 78.9 3 0 0 0 
P-4 78.78 3 0 0 0 
P-5 78.42 3 0 0 0 
P-6 77.88 2.8 0 0 0 
P-7 77.58 2.42 0 0 0 
P-8 77.35 2.2 0 0 0 
P-9 76.9 2 0 0 0 
P-10 76.7 1.85 0 0 0 
P-11 75.7 1.9 0 0 0 
P-12 75.05 2 0 0 0 
P-13 74.35 2 0 0 0 
P-14 73.55 2.2 0 0 0 
P-15 73.45 2 0 0 0 
P-16 72.95 1.75 0 0 0 
P-17 72 2 0 0 0 
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P-18 71 2.35 0 0 0 
P-19 70.45 3 0 0 0 
P-20 83.65 3 0 0 0 
P-21 82.65 3 0 0 0 
P-22 81.35 2.6 0 0 0 
P-23 80.38 2.6 0 0 0 
P-24 80.05 2.6 0 0 0 
P-25 79.38 2.5 0 0 0 
P-26 80.4 2.5 0 0 0 
P-27 80.2 1.75 0 0 0 
P-28 79.8 1.8 0 0 0 
P-29 78.35 1.75 0 0 0 
P-30 78.15 1.75 0 0 0 
P-31 77.43 1.75 0 0 0 
P-32 80.97 1.75 0 0 0 
P-33 80.8 2.5 0 0 0 
P-34 76.75 1.8 0 0 0 
P-35 76.77 1.75 0 0 0 
P-36 75.65 1.75 0 0 0 
P-37 75.60 2.2 0 0 0 
P-38 75.52 1.8 0 0 0 
P-39 75.42 1.83 0 0 0 
P-40 75.22 1.88 0 0 0 
P-41 75 2.05 0 0 0 
P-42 74.4 2 0 0 0 
P-43 73.23 1.77 0 0 0 
P-44 72.68 1.75 0 0 0 
P-45 71.91 1.75 0 0 0 
P-46 71.7 1.75 0 0 0 
P-47 75.2 1.75 0 0 0 
P-48 75.1 1.75 0 0 0 
P-49 75 1.79 0 0 0 
P-50 74.87 1.81 0 0 0 
P-51 74.75 1.83 0 0 0 
P-52 74.46 2 0 0 0 
P-53 74.12 2 0 0 0 
P-54 73.43 2 0 0 0 
P-55 72.98 1.87 0 0 0 
P-56 72.07 1.93 0 0 0 
P-57 73.6 1.75 0 0 0 
P-58 74.76 2.14 0 0 0 
P-59 73.92 2.18 0 0 0 
P-60 73.72 1.75 0 0 0 
P-61 73.28 1.79 0 0 0 
P-62 73.07 1.83 0 0 0 
P-63 72.68 2.07 0 0 0 
P-64 72.9 1.9 0 0 0 
P-65 73.13 1.77 0 0 0 
P-66 73.95 2 0 0 0 
P-67 72.30 1.95 0 0 0 
P-68 76.32 2.2 0 0 0 
P-69 73.43 1.75 0 0 0 
P-70 73.42 1.87 0 0 0 
P-71 73.4 1.85 0 0 0 
P-72 73.38 1.77 0 0 0 
 
Tabla 13. Caracterización de los pozos. 
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2.2.2.4. Conductos o tuberías 
 















L-1 Circular 0.6 30.02 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-2 Circular 0.6 24.23 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-3 Circular 0.6 29.37 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-4 Circular 0.6 22.19 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-5 Circular 0.8 15.80 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-6 Circular 0.8 28.12 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-7 Circular 0.6 20.66 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-8 Circular 0.8 17.84 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-9 Circular 0.8 21.17 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-10 Circular 0.8 21.94 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-11 Circular 0.8 26.05 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-12 Circular 0.6 32.70 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-13 Circular 0.6 30.13 0.013 0 0.2 0.3 0.4 
L-14 Circular 0.6 13.47 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-15 Circular 0.6 19.86 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-16 Circular 0.6 26.53 0.013 0 0.6 0.3 0.4 
L-17 Circular 0.6 19.09 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-18 Circular 0.6 22.34 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-19 Circular 0.6 18.36 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-20 Circular 0.8 32.62 0.013 0 0.2 0.3 0.4 
L-21 Circular 0.8 23.27 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-22 Circular 0.8 27.44 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-23 Circular 1 22.86 0.013 0 0.2 0.3 0.4 
L-24 Circular 0.8 15.69 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-25 Circular 1 19.92 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-26 Circular 0.8 26.56 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-27 Circular 0.8 24.51 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-28 Circular 0.6 13.70 0.013 0 0.5 0.3 0.4 
L-29 Circular 0.6 28.99 0.013 0 0.6 0.3 0.4 
L-30 Circular 0.6 28.99 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-31 Circular 0.6 24.76 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-32 Circular 0.6 15.98 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-33 Circular 0.6 15.08 0.013 0 0.5 0.3 0.4 
L-34 Circular 0.6 22.18 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-35 Circular 0.6 23.70 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-36 Circular 0.6 17.50 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-37 Circular 0.6 21.14 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-38 Circular 0.6 10.81 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-39 Circular 0.6 26.41 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-40 Circular 0.6 25.83 0.013 0 0.4 0.3 0.4 
L-41 Circular 0.6 19.69 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-42 Circular 0.6 18.31 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-43 Circular 0.6 20.47 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-44 Circular 0.6 22.04 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-45 Circular 0.6 21.64 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-46 Circular 0.6 19.75 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-47 Circular 0.6 67.21 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-48 Circular 0.6 71.65 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-49 Circular 0.6 30.46 0.013 0 0.5 0.3 0.4 
L-50 Circular 0.6 9.33 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-51 Circular 0.6 20.49 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-52 Circular 0.6 18.73 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-53 Circular 0.6 23.64 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-54 Circular 0.6 29.49 0.013 0 0 0.3 0.4 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
 
 
Laura Sada Pezonaga   17 
 
L-55 Circular 0.6 22.77 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-56 Circular 0.6 27.64 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-57 Circular 0.6 31.52 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-58 Circular 0.6 26.56 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-59 Circular 0.6 24.67 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-60 Circular 0.6 22.19 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-61 Circular 0.6 23.03 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-62 Circular 0.6 32.29 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-63 Circular 0.6 26.21 0.013 0 0.4 0.3 0.4 
L-64 Circular 0.6 15.49 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-65 Circular 0.6 15.43 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-66 Circular 0.6 19.66 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-67 Circular 0.6 20.70 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-68 Circular 0.6 21.78 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-69 Circular 1 5.20 0.013 0 0.35 0.3 0.4 
L-70 Trapezoidal 0.2 23.2 0.03 0 0.6 0.3 0.4 
L-71 Circular 0.8 12.18 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-72 Circular 0.6 54.05 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-73 Circular 0.8 54.58 0.013 0 0 0.3 0.4 
 




Nombre Cota del fondo Tipo de 
vertido 
D-1 66.7 free 
 
Tabla 15. Vertido. 
 
2.2.3.  Procedimiento de cálculo 
 
 El procedimiento de cálculo es el mismo que el explicado en el apartado 2.1.3. 
 
2.2.4.  Resultados  
 
2.2.4.1. Errores de continuidad 
 
Escorrentía superficial Volumen (ha m) 
Altura 
(mm) 
Precipitación total 0.515 69.647 
Pérdidas evaporación 0.000 0.000 
Pérdidas infiltración 0.044 5.888 
Escorrentía superficial 0.444 60.122 
Almacén final en superficie 0.027 3.637 
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Cálculo hidráulico Volumen (ha m) 
Altura 
(10^3 m3) 
Aporte tiempo seco 0.000 0.000 
Aporte tiempo lluvia 0.444 4.443 
Aporte agua subterránea 0.000 0.000 
Aportes dep. lluvia 0.000 0.000 
Aportes externos 0.000 0.000 
Descargas externas 0.444 4.443 
Descargas internas 0.000 0.000 
Pérdidas almacenamiento 0.000 0.000 
Volumen almacenado inicial 0.000 0.000 
Volumen almacenado final 0.000 0.000 
% error continuidad 0.000  
   
Tabla 16. Errores de continuidad. 
 
2.2.4.2. Resumen de intervalo de cálculo hidráulico 
 
Resumen de intervalo de cálculo hidráulico                            
Intervalo de cálculo mínimo 0.65 seg 
Intervalo de cálculo medio 0.98 seg 
Intervalo de cálculo máximo 1.00 seg 
Porcentaje en reg. permanente 0.00 
Nº medio iteraciones por instante 2.00 
 
Tabla 17. Resultados de estabilidad. 
 



























C-1 69.647 0 0 9.121 56.191 0.028 12.578 0.807 
C-2 69.647 0 0 7.601 57.693 0.035 15.250 0.828 
C-3 69.647 43.269 0 3.800 105.446 0.084 35.914 0.934 
C-4 69.647 64.978 0 3.800 127.092 0.127 52.935 0.944 
C-5 69.647 0 0 3.801 62.214 0.037 15.676 0.893 
C-6 69.647 0 0 3.296 62.199 0.025 10.447 0.893 
C-7 69.647 41.463 0 3.296 103.666 0.062 26.071 0.933 
C-8 69.647 17.939 0 3.295 80.103 0.056 23.456 0.915 
C-9 69.647 0 0 3.296 62.752 0.031 13.045 0.901 
C-10 69.647 0 0 10.642 54.149 0.065 27.946 0.777 
C-11 69.647 0 0 3.801 62.209 0.025 10.442 0.893 
C-12 69.647 0 0 3.801 62.794 0.013 5.236 0.902 
C-13 69.647 0 0 12.922 51.493 0.031 14.663 0.739 
C-14 69.647 0 0 12.922 51.247 0.067 28.634 0.736 
C-15 69.647 51.426 0 12.918 102.748 0.062 27.426 0.849 
C-16 69.647 0 0 12.922 51.426 0.031 14.284 0.738 
C-17 69.647 63.155 0 12.918 115.390 0.138 59.235 0.862 
C-18 69.647 0 0 12.922 51.324 0.077 34.200 0.737 
C-19 69.647 68.312 0 12.918 119.474 0.072 29.625 0.866 
C-20 69.647 0 0 11.207 51.234 0.041 17.518 0.736 
C-21 69.647 81.875 0 11.204 132.957 0.065 26.495 0.877 
C-22 69.647 0 0 12.922 51.172 0.041 17.021 0.735 
C-23 69.647 0 0 12.922 51.312 0.041 18.143 0.737 
C-24 69.647 0 0 12.922 51.426 0.031 14.284 0.738 
C-25 69.647 0 0 12.922 51.467 0.026 12.101 0.739 
C-26 69.647 0 0 12.922 51.529 0.026 12.383 0.740 
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C-27 69.647 0 0 12.922 51.657 0.015 7.706 0.742 
C-28 69.647 0 0 12.922 51.510 0.021 9.837 0.740 
C-29 69.647 61.711 0 12.918 113.084 0.056 25.685 0.861 
C-30 69.647 64.334 0 12.918 115.740 0.046 21.347 0.864 
C-31 69.647 36.807 0 12.917 88.249 0062 28.861 0.829 
C-32 69.647 10.927 0 3.799 73.691 0.044 18.268 0.915 
C-33 69.647 0 0 3.801 62.761 0.019 7.854 0.901 
C-34 69.647 0 0 3.801 62.789 0.025 10.467 0.902 
C-35 69.647 0 0 3.801 62.761 0.038 15.630 0.901 
C-36 69.647 0 0 3.801 62.772 0.025 10.443 0.901 
C-37 69.647 0 0 3.801 62.780 0.050 20.910 0.901 
C-38 69.647 0 0 3.801 62.762 0.044 18.238 0.901 
C-39 69.647 0 0 3.801 62.763 0.044 18.242 0.901 
C-40 69.647 0 0 3.801 62.761 0.031 13.023 0.901 
C-41 69.647 0 0 3.801 62.762 0.031 13.027 0.901 
C-42 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.472 0.902 
C-43 69.647 0 0 3.801 62.800 0.025 10.475 0.902 
C-44 69.647 0 0 3.801 62.769 0.038 15.655 0.901 
C-45 69.647 0 0 3.801 62.753 0.050 20.795 0.901 
C-46 69.647 0 0 3.801 62.741 0.038 15.542 0.901 
C-47 69.647 0 0 3.801 62.739 0.044 18.123 0.901 
C-48 69.647 0 0 3.801 62.789 0.031 13.083 0.902 
C-49 69.647 0 0 3.801 62.786 0.019 7.847 0.901 
C-50 69.647 37.671 0 3.800 100.420 0.050 20.850 0.936 
C-51 69.647 0 0 3.801 62.760 0.025 10.415 0.901 
C-52 69.647 50.208 0 3.800 112.957 0056 23.426 0.942 
C-53 69.647 0 0 3.801 62.730 0.069 28.393 0.901 
C-54 69.647 0 0 3.801 62.739 0.044 18.124 0.901 
C-55 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-56 69.647 0 0 3.801 62.797 0.025 10.473 0.902 
C-57 69.647 0 0 3.801 62.808 0.013 5.239 0.902 
C-58 69.647 0 0 3.801 62.808 0.013 5.239 0.902 
C-59 69.647 0 0 3.801 62.765 0.038 15.644 0.901 
C-60 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.462 0.901 
C-61 69.647 0 0 3.801 62.775 0.031 13.059 0.901 
C-62 69.647 0 0 3.801 62.775 0.031 13.059 0.901 
C-63 69.647 0 0 3.801 62.765 0.038 15.644 0.901 
C-64 69.647 0 0 3.801 62.796 0.019 7.854 0.902 
C-65 69.647 0 0 3.801 62.765 0.038 15.644 0.901 
C-66 69.647 0 0 3.801 62.767 0.056 23.472 0.901 
C-67 69.647 0 0 3.801 62.782 0.025 10.458 0.901 
C-68 69.647 0 0 3.801 62.788 0.044 18.316 0.902 
C-69 69.647 0 0 3.801 62.777 0.025 10.451 0.901 
C-70 69.647 0 0 3.296 62.775 0.031 13.077 0.901 
C-71 69.647 21.854 0 3.800 84.650 0.025 10.480 0.925 
C-72 69.647 0 0 3.801 62.809 0.019 7.858 0.902 
C-73 69.647 0 0 3.801 62.786 0.019 7.847 0.901 
C-74 69.647 0 0 3.801 62.789 0.031 13.083 0.902 
C-75 69.647 0 0 3.801 62.787 0.031 13.080 0.901 
C-76 69.647 62.787 0 12.161 115.145 0.058 24.979 0.869 
C-77 69.647 0 0 3.801 62.798 0.019 7.855 0.902 
C-78 69.647 37.679 0 12.160 90.058 0.045 19.878 0.839 
C-79 69.647 0 0 7.601 58.105 0.035 15.425 0.834 
C-80 69.647 13.113 0 3.799 75.884 0.038 15.683 0.917 
C-81 69.647 0 0 3.801 62.808 0.013 5.239 0.902 
C-82 69.647 0 0 3.801 62.796 0.019 7.854 0.902 
C-83 69.647 47.097 0 3.800 109.871 0.044 18.316 0.941 
C-84 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.462 0.901 
C-85 69.647 0 0 3.801 62.785 0.019 7.854 0.901 
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C-86 69.647 0 0 3.801 62.784 0.025 10.462 0.901 
C-87 69.647 0 0 3.801 62.751 0.038 15.587 0.901 
C-88 69.647 0 0 3.801 62.786 0.019 7.847 0.901 
C-89 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.462 0.901 
C-90 69.647 0 0 3.801 62.783 0.019 7.845 0.901 
C-91 69.647 0 0 3.801 62.766 0.019 7.823 0.901 
C-92 69.647 0 0 3.801 62.775 0.038 15.672 0.901 
C-93 69.647 0 0 3.801 62.769 0.031 13.046 0.901 
C-94 69.647 0 0 3.801 62.765 0.031 13.036 0.901 
C-95 69.647 0 0 3.801 62.759 0.025 10.415 0.901 
C-96 69.647 0 0 3.801 62.757 0.038 15.613 0.901 
C-97 69.647 0 0 12.162 52.453 0.031 14.863 0.753 
C-98 69.647 0 0 3.801 62.789 0.031 13.083 0.902 
C-99 69.647 0 0 3.801 62.762 0.031 13.027 0.901 
C-100 69.647 0 0 3.801 62.771 0.044 18.270 0.901 
C-101 69.647 0 0 12.162 52.238 0.026 11.341 0.750 
C-102 69.647 0 0 4.561 61.854 0.037 15.664 0.888 
C-103 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-104 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-105 69.647 0 0 3.296 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-106 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-107 69.647 0 0 6.081 59.999 0.030 13.013 0.861 
C-108 69.647 0 0 6.081 60.015 0.024 10.436 0.862 
C-109 69.647 0 0 6.081 59.999 0.030 13.013 0.861 
C-110 69.647 0 0 6.081 59.970 0.042 18104 0.861 
C-111 69.647 0 0 5.274 60.031 0.018 7.840 0.862 
C-112 69.647 0 0 10.548 52.482 0.021 10.116 0.754 
C-113 69.647 0 0 3.296 62.805 0.019 7.858 0.902 
C-114 69.647 0 0 7.601 58.126 0.029 12.924 0.835 
C-115 69.647 0 0 7.601 58.085 0.041 17.892 0.834 
C-116 69.647 0 0 7.601 58.149 0.023 10.388 0.835 
C-117 69.647 33.228 0 3.800 95.996 0.067 28.637 0.933 
C-118 69.647 0 0 3.801 62.779 0.044 18.295 0.901 
C-119 69.647 58.085 0 7.600 116.129 0.081 35.495 0.909 
C-120 69.647 0 0 3.801 62.779 0.044 18.295 0.901 
C-121 69.647 0 0 3.801 62.779 0.044 18.295 0.901 
C-122 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-123 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-124 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-125 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-126 69.647 0 0 1.318 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-127 69.647 0 0 1.520 65.562 0.007 2.623 0.941 
C-128 69.647 0 0 1.520 65.562 0.007 2.623 0.941 
C-129 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-130 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-131 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.967 
C-132 69.647 0 0 1.520 65.559 0.013 5.245 0.941 
C-133 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-134 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-135 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-136 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-137 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-138 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-139 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-140 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-141 69.647 0 0 1.436 67.367 0.007 2.623 0.967 
C-142 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-143 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-144 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
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C-145 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-146 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-147 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-148 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-149 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-150 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-151 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-152 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-153 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-154 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-155 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-156 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-157 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-158 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-159 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-160 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-161 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-162 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-163 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-164 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-165 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-166 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-167 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-168 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-169 69.647 0 0 1.432 67.371 0.007 2.623 0.967 
C-170 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-171 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-172 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-173 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-174 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-175 69.647 0 0 1.520 65.553 0.007 2.623 0.941 
C-176 69.647 0 0 1.520 65.563 0.013 5.241 0.941 
C-177 69.647 0 0 1.520 65.553 0.007 2.623 0.941 
C-178 69.647 0 0 1.318 65.512 0.013 5.241 0.941 
C-179 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-180 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-181 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-182 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-183 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-184 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-185 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-186 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
Sistema  69.647 8.253 0 5.918 68.338 5.016 2120.983 0.877 
 
Tabla 18. Resultados de escorrentía.  
 
2.2.4.4. Resumen de nivel en nudos 
 






Instante nivel máximo 
(hr:min) 
P-0 JUNCTION 0.00 0.04 79.30 02:40 
P-1 JUNCTION 0.02 0.20 79.30 02:40 
P-2 JUNCTION 0.02 0.20 79.28 02:40 
P-3 JUNCTION 0.03 0.30 79.20 02:40 
P-4 JUNCTION 0.03 0.23 79.01 02:40 
P-5 JUNCTION 0.04 0.32 78.74 02:40 
P-6 JUNCTION 0.05 0.47 78.35 02:40 
P-7 JUNCTION 0.05 0.42 78.00 02:40 
P-8 JUNCTION 0.04 0.38 77.73 02:40 
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P-9 JUNCTION 0.05 0.45 77.35 02:40 
P-10 JUNCTION 0.05 0.45 77.15 02:40 
P-11 JUNCTION 0.05 0.45 76.15 02:40 
P-12 JUNCTION 0.05 0.46 75.51 02:40 
P-13 JUNCTION 0.05 0.42 74.77 02:40 
P-14 JUNCTION 0.07 0.67 74.22 02:40 
P-15 JUNCTION 0.06 0.55 74.00 02:40 
P-16 JUNCTION 0.15 0.53 73.48 02:40 
P-17 JUNCTION 0.15 0.55 72.55 02:40 
P-18 JUNCTION 0.07 0.73 71.73 02:40 
P-19 JUNCTION 0.02 0.19 70.64 02:40 
P-20 JUNCTION 0.01 0.05 83.70 02:39 
P-21 JUNCTION 0.01 0.08 82.73 02:39 
P-22 JUNCTION 0.01 0.11 81.46 02:39 
P-23 JUNCTION 0.02 0.19 80.57 02:39 
P-24 JUNCTION 0.02 0.20 80.25 02.39 
P-25 JUNCTION 0.02 0.19 79.57 02:39 
P-26 JUNCTION 0.01 0.06 80.46 02:39 
P-27 JUNCTION 0.01 0.09 80.29 02:39 
P-28 JUNCTION 0.02 0.20 80.00 02:39 
P-29 JUNCTION 0.03 0.29 78.64 02:39 
P-30 JUNCTION 0.02 0.22 78.37 02:40 
P-31 JUNCTION 0.03 0.27 77.70 02:40 
P-32 JUNCTION 0.06 0.20 81.17 02:39 
P-33 JUNCTION 0.05 0.16 80.96 02:40 
P-34 JUNCTION 0.05 0.24 76.99 02:39 
P-35 JUNCTION 0.01 0.09 76.86 02:39 
P-36 JUNCTION 0.01 0.08 75.73 02:40 
P-37 JUNCTION 0.01 0.09 75.69 02:39 
P-38 JUNCTION 0.02 0.14 75.66 02:40 
P-39 JUNCTION 0.02 0.17 75.59 02:40 
P-40 JUNCTION 0.02 0.16 75.38 02:40 
P-41 JUNCTION 0.02 0.17 75.17 02:40 
P-42 JUNCTION 0.02 0.17 74.57 02:40 
P-43 JUNCTION 0.03 0.24 73.47 02:40 
P-44 JUNCTION 0.03 0.26 72.94 02:40 
P-45 JUNCTION 0.05 0.49 72.40 02:40 
P-46 JUNCTION 0.05 0.47 72.17 02:40 
P-47 JUNCTION 0.01 0.09 75.29 02:39 
P-48 JUNCTION 0.01 0.11 75.21 02:39 
P-49 JUNCTION 0.02 0.20 75.20 02:39 
P-50 JUNCTION 0.02 0.22 75.09 02:39 
P-51 JUNCTION 0.02 0.20 74.95 02:39 
P-52 JUNCTION 0.03 0.31 74.77 02:40 
P-53 JUNCTION 0.03 0.25 74.37 02:40 
P-54 JUNCTION 0.06 0.55 71.55 02:40 
P-55 JUNCTION 0.03 0.27 73.25 02:40 
P-56 JUNCTION 0.06 0.55 71.55 02:40 
P-57 JUNCTION 0.05 0.62 74.22 02:40 
P-58 JUNCTION 0.01 0.08 74.84 02:39 
P-59 JUNCTION 0.04 0.11 74.03 02:39 
P-60 JUNCTION 0.01 0.07 73.79 02:39 
P-61 JUNCTION 0.01 0.13 73.41 02:39 
P-62 JUNCTION 0.02 0.16 73.23 02:39 
P-63 JUNCTION 0.02 0.20 72.88 02:40 
P-64 JUNCTION 0.01 0.12 73.02 02:39 
P-65 JUNCTION 0.01 0.06 73.19 02:39 
P-66 JUNCTION 0.01 0.07 74.02 02:39 
P-67 JUNCTION 0.02 0.23 72.53 02:40 
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P-68 JUNCTION 0.01 0.07 76.39 02:39 
P-69 JUNCTION 0.03 0.23 73.66 02:40 
P-70 JUNCTION 0.03 0.24 73.66 02:40 
P-71 JUNCTION 0.03 0.25 73.65 02:40 
P-72 JUNCTION 0.02 0.20 73.58 02:40 
D-1 OUTFALL 0.11 0.38 66.13 03:02 
 
Tabla 19. Niveles en nudos. 
 
 
2.2.4.5. Resumen de aportes en nudos 
 













Volumen aporte  
total 
(10^6 l) 
P-0 JUNCTION 2.62 2.62 02:39 0.007 0.007 
P-1 JUNCTION 29.82 32.17 02:39 0.066 0.072 
P-2 JUNCTION 67.17 98.84 02:39 0.158 0.230 
P-3 JUNCTION 82.98 181.21 02:39 0.195 0.425 
P-4 JUNCTION 61.85 242.11 02:39 0.145 0.570 
P-5 JUNCTION 20.92 429.33 02:39 0.050 1.022 
P-6 JUNCTION 45.25 473.84 02:39 0.107 1.130 
P-7 JUNCTION 39.55 511.43 02:39 0.097 1.227 
P-8 JUNCTION 33.78 544.09 02:39 0.078 1.305 
P-9 JUNCTION 10.33 553.60 02:40 0.022 1.327 
P-10 JUNCTION 18.32 834.06 02:40 0.045 1.996 
P-11 JUNCTION 20.27 852.59 02:40 0.046 2.042 
P-12 JUNCTION 28.31 880.08 02.40 0.063 2.105 
P-13 JUNCTION 23.97 903.06 02:40 0.053 2.158 
P-14 JUNCTION 31.48 937.67 02:40 0.068 2.242 
P-15 JUNCTION 18.24 953.64 02:40 0.044 2.284 
P-16 JUNCTION 13.03 965.18 02:40 0.031 2.315 
P-17 JUNCTION 13.10 1364.54 02:40 0.032 3.294 
P-18 JUNCTION 18.32 1379.22 02:40 0.044 3.338 
P-19 JUNCTION 0 1834.73 02:40 0 4.443 
P-20 JUNCTION 15.66 15.66 02:39 0.037 0.037 
P-21 JUNCTION 18.29 33.95 02:39 0.044 0.082 
P-22 JUNCTION 41.77 75.71 02:39 0.100 0.182 
P-23 JUNCTION 44.39 120.08 02:39 0.106 0.288 
P-24 JUNCTION 28.76 148.80 02:39 0.069 0.357 
P-25 JUNCTION 18.32 167.06 02:39 0.044 0.402 
P-26 JUNCTION 12.92 12.92 02:39 0.029 0.029 
P-27 JUNCTION 20.90 33.81 02:39 0.051 0.080 
P-28 JUNCTION 33.89 186.51 02:39 0.082 0.442 
P-29 JUNCTION 28.28 214.64 02:39 0.065 0.508 
P-30 JUNCTION 28.59 243.13 02:39 0.068 0.576 
P-31 JUNCTION 20.73 263.73 02:39 0.049 0.625 
P-32 JUNCTION 83.52 83.52 02:39 0.199 0.199 
P-33 JUNCTION 35.49 118.98 02:39 0.081 0.280 
P-34 JUNCTION 41.74 41.74 02:39 0.101 0.101 
P-35 JUNCTION 44.30 86.01 02:39 0.107 0.208 
P-36 JUNCTION 14.86 14.86 02:39 0.031 0.031 
P-37 JUNCTION 15.42 15.42 02:39 0.035 0.035 
P-38 JUNCTION 13.04 43.34 02:39 0.032 0.098 
P-39 JUNCTION 35.54 78.56 02:39 0.083 0.181 
P-40 JUNCTION 10.47 88.86 02:39 0.025 0.206 
P-41 JUNCTION 27.60 116.33 02:39 0.064 0.270 
P-42 JUNCTION 20.91 137.06 02:39 0.050 0.321 
P-43 JUNCTION 10.47 238.62 02:39 0.025 0.567 
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P-44 JUNCTION 15.71 254.07 02:39 0.038 0.605 
P-45 JUNCTION 10.46 272.05 02:39 0.025 0.651 
P-46 JUNCTION 7.86 458.86 02:39 0.019 1.105 
P-47 JUNCTION 18.31 18.31 02:39 0.045 0.044 
P-48 JUNCTION 15.71 34.01 02:39 0.038 0.082 
P-49 JUNCTION 23.57 83.72 02:39 0.057 0.203 
P-50 JUNCTION 15.68 99.39 02:39 0.038 0.241 
P-51 JUNCTION 36.39 135.75 02:39 0.088 0.329 
P-52 JUNCTION 36.25 257.96 02:39 0.088 0.625 
P-53 JUNCTION 31.39 289.17 02:39 0.076 0.701 
P-54 JUNCTION 13.09 362.16 02:39 0.032 0.878 
P-55 JUNCTION 28.71 390.70 02:39 0.070 0.947 
P-56 JUNCTION 0 294.27 02:40 0 0.713 
P-57 JUNCTION 5.24 18.81 02:03 0.013 0.016 
P-58 JUNCTION 33.95 33.95 02:39 0.082 0.082 
P-59 JUNCTION 26.09 60.03 02:39 0.063 0.145 
P-60 JUNCTION 23.54 23.54 02:39 0.057 0.057 
P-61 JUNCTION 26.13 49.67 02:39 0.063 0.120 
P-62 JUNCTION 31.34 81.00 02:39 0.076 0.195 
P-63 JUNCTION 13.10 167.16 02:39 0.032 0.404 
P-64 JUNCTION 36.53 49.61 02:39 0.088 0.120 
P-65 JUNCTION 13.08 13.08 02:39 0.032 0.032 
P-66 JUNCTION 23.51 23.51 02:39 0.057 0.057 
P-67 JUNCTION 13.08 180.18 02:39 0.032 0.436 
P-68 JUNCTION 26.16 26.16 02:39 0.063 0.063 
P-69 JUNCTION 13.96 13.96 02:39 0.033 0.033 
P-70 JUNCTION 18.24 32.07 02:39 0.025 0.077 
P-71 JUNCTION 33.93 65.75 02:39 0.082 0.159 
P-72 JUNCTION 31.32 91.58 02:39 0.076 0.221 
D-1 OUTFALL 0 877.61 03.02 0 4.426 
  
Tabla 20. Aporte en nudos.  
 
2.2.4.6. Resumen de sobrecarga de nudos 
 
 No hay ningún nudo en carga. 
 
2.2.4.7. Resumen de inundación en nudos 
 
 No hay inundación en ningún nudo. 
 
2.2.4.8. Resumen de vertidos 
 
Nudo  Frec. Vertido % 






D-1 56.93 195.79 1814.96 4.391 
 
Tabla 21. Caudal que sale por el vertido. 
  
 El caudal que sale por el vertido a lo largo del tiempo aparece representado en la 
siguiente gráfica: 
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Figura 3. Caudal que sale por el vertido después de urbanización. 
 
 El caudal máximo correspondiente a la lluvia definida anteriormente es de 1814.96 
litros por segundo. Se ha duplicado el caudal máximo tras el proceso de urbanización. 
 















L-1 Conducto 3.33 02:40 0.10 0.01 0.20 
L-2 Conducto 31.67 02:40 0.39 0.21 0.34 
L-3 Conducto 98.28 02:40 0.87 0.24 0.42 
L-4 Conducto 180.57 02:40 1.48 0.46 0.45 
L-5 Conducto 241.87 02:40 1.60 0.14 0.35 
L-6 Conducto 429.22 02:40 1.74 0.27 0.49 
L-7 Conducto 473.14 02:40 2.12 0.74 0.74 
L-8 Conducto 511.47 02:40 2.05 0.39 0.50 
L-9 Conducto 543.97 02:40 2.07 0.33 0.52 
L-10 Conducto 41.71 02:39 0.66 0.28 0.28 
L-11 Conducto 85.98 02:39 1.02 0.05 0.34 
L-12 Conducto 83.49 02:40 1.18 0.22 0.30 
L-13 Conducto 118.84 02:40 2.06 0.14 0.26 
L-14 Conducto 12.92 02:39 0.66 0.02 0.12 
L-15 Conducto 33.80 02:39 0.69 0.04 0.23 
L-16 Conducto 186.38 02:40 2.47 0.20 0.31 
L-17 Conducto 214.58 02:40 1.86 0.39 0.43 
L-18 Conducto 243.04 02:40 2.22 0.25 0.41 
L-19 Conducto 263.56 02:40 2.33 0.32 0.42 
L-20 Conducto 833.89 02:40 3.17 0.46 0.52 
L-21 Conducto 852.77 02:40 2.87 0.45 0.57 
L-22 Conducto 880.24 02:40 3.07 0.48 0.56 
L-23 Conducto 903.24 02:40 2.84 0.27 0.45 
L-24 Conducto 15.71 02:03 0.23 0.02 0.81 
L-25 Conducto 937.75 02:40 1.87 0.64 0.61 
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L-26 Conducto 953.80 02:40 2.74 0.61 0.65 
L-27 Conducto 965.13 02:40 3.28 0.52 0.57 
L-28 Conducto 15.66 02:39 1.28 0.02 0.09 
L-29 Conducto 33.94 02:40 1.50 0.04 0.13 
L-30 Conducto 75.70 02:39 1.33 0.08 0.26 
L-31 Conducto 120.04 02:40 1.51 0.20 0.32 
L-32 Conducto 148.75 02:40 2.01 0.18 0.31 
L-33 Conducto 167.03 02:40 2.28 0.18 0.31 
L-34 Conducto 15.40 02:40 0.41 0.05 0.19 
L-35 Conducto 14.80 02:40 0.42 0.04 0.18 
L-36 Conducto 43.03 02:40 0.75 0.11 0.26 
L-37 Conducto 78.43 02:40 1.25 0.15 0.27 
L-38 Conducto 91.39 02:40 1.49 0.12 0.27 
L-39 Conducto 118.84 02:40 1.85 0.15 0.28 
L-40 Conducto 139.44 02:40 2.23 0.15 0.27 
L-41 Conducto 246.40 02:40 2.20 0.28 0.42 
L-42 Conducto 261.73 02:40 2.41 0.31 0.41 
L-43 Conducto 13.90 02:40 0.15 0.12 0.39 
L-44 Conducto 31.97 02:40 0.31 0.20 0.40 
L-45 Conducto 65.54 02:40 0.67 0.41 0.38 
L-46 Conducto 96.70 02:40 1.01 0.21 0.37 
L-47 Conducto 271.20 02:40 1.12 0.91 0.80 
L-48 Conducto 457.69 02:40 1.79 0.87 0.85 
L-49 Conducto 26.16 02:40 1.36 0.03 0.12 
L-50 Conducto 34.00 02:39 0.60 0.06 0.25 
L-51 Conducto 83.71 02:40 0.96 0.20 0.35 
L-52 Conducto 99.36 02:40 1.13 0.23 0.35 
L-53 Conducto 135.72 02:40 1.17 0.23 0.43 
L-54 Conducto 257.80 02:40 1.99 0.45 0.47 
L-55 Conducto 289.08 02:40 2.02 0.31 0.50 
L-56 Conducto 362.04 02:40 2.43 0.53 0.52 
L-57 Conducto 390.03 02:40 2.04 0.42 0.73 
L-58 Conducto 33.94 02:39 1.16 0.04 0.16 
L-59 Conducto 60.01 02:39 0.84 0.08 0.39 
L-60 Conducto 23.54 02:39 0.73 0.03 0.17 
L-61 Conducto 49.66 02:40 0.96 0.10 0.24 
L-62 Conducto 80.97 02:40 1.14 0.14 0.30 
L-63 Conducto 23.50 02:40 1.37 0.02 0.11 
L-64 Conducto 167.10 02:40 1.82 0.20 0.36 
L-65 Conducto 180.14 02:40 1.97 0.24 0.36 
L-66 Conducto 18.30 02:39 0.60 0.05 0.16 
L-67 Conducto 13.08 02:39 0.47 0.02 0.16 
L-68 Conducto 49.59 02:39 0.79 0.09 0.27 
L-69 Conducto 1379.06 02:40 3.46 0.61 0.74 
L-70 Conducto 1834.87 02:40 3.45 0.59 0.84 
L-71 Conducto 553.68 02:40 1.92 0.38 0.56 
L-72 Conducto 456.04 02:40 2.55 0.97 0.62 
L-73 Conducto 1364.03 02:40 2.87 0.88 0.90 
 
Tabla 22. Caudales en líneas. 
 
 Una vez realizado el drenaje de Ayegui antes y después de su urbanización se 
estudiará una solución para el problema actual existente, la excesiva escorrentía superficial 
que provoca las contaminaciones e inundaciones. 
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2.3. ESTUDIO DEL SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE. DEPÓSITO 
DE RETENCIÓN Y L
 
 A partir del drenaje convencional del apartado anterior se va a estudiar un sistema de 
urbano de drenaje sostenible
laminación. 
 Además se va a instalar un depósito de decantación con el fin de mejorar la calidad de 
las aguas pluviales. 
 El principal objetivo es reducir el caudal que sale por el vertido intentando obte
condiciones hidrológicas previas al proceso de urbanización. 
 Para ello tomamos como dato de partida el caudal que sale por el vertido del apartado 
anterior (caudal máximo: 1814.96 litros por segundo). Para disminuir ese caudal hasta 9
litros por segundo, que es el que existía antes de su urbanización, se instalará un depósito de 
retención y laminación.  
 El siguiente diagrama representa el proceso de cálculo que se ha llevado a cabo.
 
 
 Para el diseño y simulación del sistema urbano de dren
siguiente procedimiento de diseño del sistema:
 
Caudal de salida antes de 
urbanización:
• Q1






. El elemento SUDS elegido es el depósito de retención y 
 
aje sostenible hay que seguir el 
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2.3.1.  Consideraciones iniciales 
 
 Al igual que en el apartado anterior se van a realizar los cálculos para un periodo de 
retorno de 10 años. 
 La velocidad máxima es de 4 m/s (según normativa de Montejurra para tuberías de 
hormigón) y de 5 m/s (para tuberías de PVC). 
 




 La lluvia es la misma que se ha definido en el apartado anterior. Se trata de ver el 
efecto que produce el crecimiento urbanístico, la alteración del ciclo hidrológico natural del 




 Para esta simulación se ha dividido la cuenca en el mismo número de subcuencas 
(186, numeradas del 1 al 186) que en el apartado anterior. Las características de las diferentes 
cuencas quedan expresadas en la siguiente tabla: 
 








Alm  depresión 
suelo 
permeable 
C-1 P-1 0.05 28.37 1 40 0.012 0.15 3 7.5 
C-2 C-3 0.06 30.2 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-3 P-2 0.08 33.2 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-4 P-3 0.10 28.06 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-5 P-5 0.06 32.60 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-6 P-24 0.04 20.82 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-7 P-23 0.06 27.5 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-8 P-22 0.07 27 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-9 P-21 0.05 23 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-10 C-4 0.12 40 1 30 0.012 0.05 3 7.5 
C-11 C-7 0.04 19.62 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-12 C-8 0.02 16.7 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-13 P-1 0.06 30.49 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-14 P-2 0.13 31.73 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-15 P-3 0.06 25.34 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-16 C-15 0.06 24.18 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-17 P-4 0.12 45.69 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-18 C-17 0.15 44.65 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-19 P-6 0.06 20.87 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-20 C-19 0.08 18.93 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-21 P-7 0.05 15.49 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-22 C-21 0.08 16.42 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-23 P-8 0.08 23.05 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-24 C-29 0.06 24.17 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-25 C-30 0.05 23.17 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-26 C-31 0.05 29.3 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-27 P-9 0.03 32.45 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-28 P-11 0.04 21.70 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
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C-29 P-12 0.05 28.38 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-30 P-13 0.04 24.66 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-31 P-14 0.07 38.94 2 15 0.012 0.15 3 7.5 
C-32 P-34 0.06 26.1 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-33 P-11 0.03 11.95 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-34 P-58 0.04 29.31 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-35 P-35 0.06 24.16 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-36 P-59 0.04 19.7 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-37 P-53 0.08 46.3 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-38 P-58 0.07 28.59 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-39 P-15 0.07 29.13 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-40 P-59 0.05 19.88 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-41 P-16 0.05 20.32 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-42 P-54 0.04 33.87 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-43 P-17 0.04 39.31 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-44 P-27 0.06 27.82 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-45 P-28 0.08 27.7 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-46 P-29 0.06 17.23 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-47 P-30 0.06 19.63 1 75 0.012 0.05 3 7.5 
C-48 P-10 0.05 36.33 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-49 C-50 0.03 20.07 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-50 P-34 0.05 19.28 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-51 C-52 0.04 15.8 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-52 P-35 0.05 24.66 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-53 P-52 0.11 27.22 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-54 P-51 0.07 19.71 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-55 P-68 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-56 P-49 0.04 36.1 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-57 P-52 0.02 26.7 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-58 P-53 0.02 31.72 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-59 P-51 0.06 18.71 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-60 P-60 0.04 16.74 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-61 P-61 0.05 26.82 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-62 P-50 0.05 18.99 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-63 P-62 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-64 P-49 0.03 21.08 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-65 P-66 0.06 32 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-66 P-55 0.09 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-67 P-60 0.04 24.21 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-68 P-18 0.07 50 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-69 P-61 0.04 21.69 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-70 P-62 0.05 32.39 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-71 P-63 0.03 32.39 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-72 P-46 0.03 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-73 P-68 0.03 20.06 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-74 P-48 0.06 36.08 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-75 C-76 0.05 34.17 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-76 P-41 0.05 29.23 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-77 C-78 0.03 27.70 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-78 P-39 0.05 29.99 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-79 P-37 0.06 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-80 P-47 0.05 26.93 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-81 P-66 0.02 20.27 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-82 C-83 0.03 30 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-83 P-64 0.04 31.20 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-84 P-42 0.04 35.54 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-85 P-65 0.04 22.88 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-86 P-67 0.04 25.81 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-87 P-64 0.06 20.09 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
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C-88 P-43 0.03 20 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-89 P-45 0.04 26 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-90 P-40 0.03 18.92 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-91 P-42 0.03 13.13 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-92 P-72 0.06 31.60 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-93 P-39 0.05 23.3 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-94 P-71 0.05 21.63 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-95 P-38 0.04 15.5 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-96 P-70 0.06 22.28 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-97 P-36 0.06 45 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-98 P-44 0.05 36.14 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-99 P-72 0.05 20.41 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-100 P-71 0.07 33.61 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-101 P-69 0.05 18.1 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-102 P-20 0.06 40 1 70 0.012 0.15 3 7.5 
C-103 P-22 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-104 P-23 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-105 P-24 0.06 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-106 C-25 0.06 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-107 P-6 0.05 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-108 P-7 0.04 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-109 P-8 0.05 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-110 P-31 0.07 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-111 P-30 0.03 40 1 60 0.012 0.15 3 7.5 
C-112 P-29 0.04 40 1 20 0.012 0.15 3 7.5 
C-113 P-28 0.03 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-114 P-26 0.05 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-115 C-119 0.07 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-116 C-117 0.04 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-117 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-118 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-119 P-33 0.07 40 1 50 0.012 0.15 3 7.5 
C-120 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-121 P-32 0.07 40 1 75 0.012 0.15 3 7.5 
C-122 P-21 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-123 P-22 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-124 P-23 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-125 P-24 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-126 P-25 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-127 P-0 0.01 6.7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-128 P-1 0.01 6.7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-129 P-2 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-130 P-3 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-131 P-4 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-132 P-5 0.01 10 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-133 P-6 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-134 P-7 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-135 P-8 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-136 P-9 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-137 P-27 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-138 P-28 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-139 P-29 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-140 P-30 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-141 P-31 0.01 7 0.5 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-142 P-10 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-143 C-32 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-144 P-11 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-145 P-12 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-146 P-13 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
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C-147 P-57 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-148 P-14 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-149 P-58 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-150 P-59 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-151 P-34 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-152 P-35 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-153 P-52 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-154 P-51 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-155 P-50 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-156 P-68 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-157 P-49 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-158 P-49 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-159 P-48 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-160 C-80 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-161 P-47 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-162 P-41 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-163 P-40 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-164 P-39 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-165 P-38 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-166 C-90 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-167 P-42 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-168 P-43 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-169 P-69 0.01 7 0.5 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-170 P-70 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-171 P-71 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-172 P-72 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-173 P-44 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-174 P-65 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-175 P-64 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-176 P-53 0.02 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-177 P-54 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-178 P-55 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-179 P-17 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-180 P-60 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-181 P-61 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-182 P-62 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-183 P-66 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-184 C-71 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-185 P-63 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
C-186 P-67 0.01 7 0.75 90 0.011 0.15 3 7.5 
 
Tabla 23. Caracterización de subcuencas. 
 
2.3.2.3. Pozos de registro 
 
Nudo  Cota del fondo  Profundidad 
 máxima Nivel inicial Nivel sobrecarga Área inundación 
P-0 79.26 2 0 0 0 
P-1 79.1 2.5 0 0 0 
P-2 79.08 2.8 0 0 0 
P-3 78.9 3 0 0 0 
P-4 78.78 3 0 0 0 
P-5 78.42 3 0 0 0 
P-6 77.88 2.8 0 0 0 
P-7 77.58 2.42 0 0 0 
P-8 77.35 2.2 0 0 0 
P-9 76.9 2 0 0 0 
P-10 76.7 1.85 0 0 0 
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P-11 75.7 1.9 0 0 0 
P-12 75.05 2 0 0 0 
P-13 74.35 2 0 0 0 
P-14 73.55 2.2 0 0 0 
P-15 73.45 2 0 0 0 
P-16 72.95 1.75 0 0 0 
P-17 72 2 0 0 0 
P-18 71 2.35 0 0 0 
P-19 70.45 3 0 0 0 
P-20 83.65 3 0 0 0 
P-21 82.65 3 0 0 0 
P-22 81.35 2.6 0 0 0 
P-23 80.38 2.6 0 0 0 
P-24 80.05 2.6 0 0 0 
P-25 79.38 2.5 0 0 0 
P-26 80.4 2.5 0 0 0 
P-27 80.2 1.75 0 0 0 
P-28 79.8 1.8 0 0 0 
P-29 78.35 1.75 0 0 0 
P-30 78.15 1.75 0 0 0 
P-31 77.43 1.75 0 0 0 
P-32 80.97 1.75 0 0 0 
P-33 80.8 2.5 0 0 0 
P-34 76.75 1.85 0 0 0 
P-35 76.77 1.85 0 0 0 
P-36 75.65 1.85 0 0 0 
P-37 75.60 2.2 0 0 0 
P-38 75.52 1.85 0 0 0 
P-39 75.42 1.83 0 0 0 
P-40 75.22 1.88 0 0 0 
P-41 75 2.05 0 0 0 
P-42 74.4 2 0 0 0 
P-43 73.23 1.77 0 0 0 
P-44 72.68 1.75 0 0 0 
P-45 71.91 1.75 0 0 0 
P-46 71.7 1.75 0 0 0 
P-47 75.2 1.75 0 0 0 
P-48 75.1 1.75 0 0 0 
P-49 75 1.79 0 0 0 
P-50 74.87 1.81 0 0 0 
P-51 74.75 1.83 0 0 0 
P-52 74.46 2 0 0 0 
P-53 74.12 2 0 0 0 
P-54 73.43 2 0 0 0 
P-55 72.98 1.87 0 0 0 
P-56 71.00 1.93 0 0 0 
P-57 73.6 1.75 0 0 0 
P-58 74.76 2.14 0 0 0 
P-59 73.92 2.18 0 0 0 
P-60 73.72 1.75 0 0 0 
P-61 73.28 1.79 0 0 0 
P-62 73.07 1.83 0 0 0 
P-63 72.68 2.07 0 0 0 
P-64 72.9 1.9 0 0 0 
P-65 73.13 1.77 0 0 0 
P-66 73.95 2 0 0 0 
P-67 72.30 1.95 0 0 0 
P-68 76.32 2.2 0 0 0 
P-69 73.43 1.75 0 0 0 
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P-70 73.42 1.87 0 0 0 
P-71 73.4 1.85 0 0 0 
P-72 73.38 1.77 0 0 0 
P-73 67.2 3.5 0 0 0 
 
Tabla 24. Caracterización de los pozos. 
 
2.3.2.4. Conductos o tuberías 
 















L-1 Circular 0.6 30.02 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-2 Circular 0.6 24.23 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-3 Circular 0.6 29.37 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-4 Circular 0.6 22.19 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-5 Circular 0.8 15.80 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-6 Circular 0.8 28.12 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-7 Circular 0.6 20.66 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-8 Circular 0.8 17.84 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-9 Circular 0.8 21.17 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-10 Circular 0.6 21.94 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-11 Circular 0.6 26.05 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-12 Circular 0.6 32.70 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-13 Circular 0.6 30.13 0.013 0 0.2 0.3 0.4 
L-14 Circular 0.6 13.47 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-15 Circular 0.6 19.86 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-16 Circular 0.6 26.53 0.013 0 0.6 0.3 0.4 
L-17 Circular 0.6 19.09 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-18 Circular 0.6 22.34 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-19 Circular 0.6 18.36 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-20 Circular 0.8 32.62 0.013 0 0.2 0.3 0.4 
L-21 Circular 0.8 23.27 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-22 Circular 0.8 27.44 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-23 Circular 1 22.86 0.013 0 0.2 0.3 0.4 
L-24 Circular 0.8 15.69 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-25 Circular 1 19.92 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-26 Circular 0.8 26.56 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-27 Circular 0.8 24.51 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-28 Circular 0.6 13.70 0.013 0 0.5 0.3 0.4 
L-29 Circular 0.6 28.99 0.013 0 0.6 0.3 0.4 
L-30 Circular 0.6 28.99 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-31 Circular 0.6 24.76 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-32 Circular 0.6 15.98 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-33 Circular 0.6 15.08 0.013 0 0.5 0.3 0.4 
L-34 Circular 0.6 22.18 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-35 Circular 0.6 23.70 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-36 Circular 0.6 17.50 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-37 Circular 0.6 21.14 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-38 Circular 0.6 10.81 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-39 Circular 0.6 26.41 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-40 Circular 0.6 25.83 0.013 0 0.4 0.3 0.4 
L-41 Circular 0.6 19.69 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-42 Circular 0.6 18.31 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-43 Circular 0.6 20.47 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-44 Circular 0.6 22.04 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-45 Circular 0.6 21.64 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-46 Circular 0.6 19.75 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-47 Circular 0.6 67.21 0.013 0 0 0.3 0.4 
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L-48 Circular 0.6 71.65 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-49 Circular 0.6 30.46 0.013 0 0.5 0.3 0.4 
L-50 Circular 0.6 9.33 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-51 Circular 0.6 20.49 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-52 Circular 0.6 18.73 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-53 Circular 0.6 23.64 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-54 Circular 0.6 29.49 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-55 Circular 0.6 22.77 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-56 Circular 0.6 27.64 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-57 Circular 0.6 31.52 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-58 Circular 0.6 26.56 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-59 Circular 0.6 24.67 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-60 Circular 0.6 22.19 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-61 Circular 0.6 23.03 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-62 Circular 0.6 32.29 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-63 Circular 0.6 26.21 0.013 0 0.4 0.3 0.4 
L-64 Circular 0.6 15.49 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-65 Circular 0.6 15.43 0.013 0 0.3 0.3 0.4 
L-66 Circular 0.6 19.66 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-67 Circular 0.6 20.70 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-68 Circular 0.6 21.78 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-69 Circular 0.8 5.20 0.013 0 0.35 0.3 0.4 
L-70 Trapezoidal 0.2 23.2 0.03 0 0.6 0.3 0.4 
L-71 Circular 0.8 12.18 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-72 Circular 0.6 71.00 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-73 Circular 0.8 54.58 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-74 Circular 0.6 23.34 0.013 0.5 0 0.3 0.4 
L-75 Circular 0.6 18.61 0.013 0 0 0.3 0.4 
L-76 Trapezoidal 0.2 12.54 0.03 0.6 0.8 0.3 0.4 
 
Tabla 25. Caracterización de los conductos. 
 





• Depósito de decantación: en primer lugar se instalará un depósito de decantación 
con el fin de mejorar la calidad del agua y realizar la función de decantación. 
• Depósito de retención y laminación: el rebose del depósito de decantación llegará 
al depósito de retención y laminación. 
 En la siguiente imagen se indica la disposición de ambos depósitos: 
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Nombre Cota del fondo Tipo de 
vertido 
D-1 66.7 free 
 
Tabla 26. Vertido. 
 
2.3.3. Procedimiento de cálculo 
 
 El procedimiento de cálculo es el mismo que el explicado en el apartado 2.1.3. 
 
2.3.4.  Resultados  
 
2.3.4.1. Errores de continuidad 
 
Escorrentía superficial Volumen (ha m) 
Altura 
(mm) 
Precipitación total 0.515 69.647 
Pérdidas evaporación 0.000 0.000 
Pérdidas infiltración 0.044 5.888 
Escorrentía superficial 0.444 60.122 
Almacén final en superficie 0.027 3.637 
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Cálculo hidráulico Volumen (ha m) 
Altura 
(10^3 m3) 
Aporte tiempo seco 0.000 0.000 
Aporte tiempo lluvia 0.444 4.443 
Aporte agua subterránea 0.000 0.000 
Aportes dep. lluvia 0.000 0.000 
Aportes externos 0.000 0.000 
Descargas externas 0.444 4.426 
Descargas internas 0.000 0.000 
Pérdidas almacenamiento 0.000 0.000 
Volumen almacenado inicial 0.000 0.000 
Volumen almacenado final 0.002 0.017 
% error continuidad 0.000  
   
Tabla 27. Errores de continuidad. 
 
2.3.4.2. Resumen de intervalo de cálculo hidráulico 
 
Resumen de intervalo de cálculo hidráulico                            
Intervalo de cálculo mínimo 0.65 seg 
Intervalo de cálculo medio 0.98 seg 
Intervalo de cálculo máximo 1.00 seg 
Porcentaje en reg. permanente 0.00 
Nº medio iteraciones por instante 2.00 
 
Tabla 28. Resultados de escorrentía. 
 



























C-1 69.647 0 0 9.121 56.191 0.028 12.578 0.807 
C-2 69.647 0 0 7.601 57.693 0.035 15.250 0.828 
C-3 69.647 43.269 0 3.800 105.446 0.084 35.914 0.934 
C-4 69.647 64.978 0 3.800 127.092 0.127 52.935 0.944 
C-5 69.647 0 0 3.801 62.214 0.037 15.676 0.893 
C-6 69.647 0 0 3.296 62.199 0.025 10.447 0.893 
C-7 69.647 41.463 0 3.296 103.666 0.062 26.071 0.933 
C-8 69.647 17.939 0 3.295 80.103 0.056 23.456 0.915 
C-9 69.647 0 0 3.296 62.752 0.031 13.045 0.901 
C-10 69.647 0 0 10.642 54.149 0.065 27.946 0.777 
C-11 69.647 0 0 3.801 62.209 0.025 10.442 0.893 
C-12 69.647 0 0 3.801 62.794 0.013 5.236 0.902 
C-13 69.647 0 0 12.922 51.493 0.031 14.663 0.739 
C-14 69.647 0 0 12.922 51.247 0.067 28.634 0.736 
C-15 69.647 51.426 0 12.918 102.748 0.062 27.426 0.849 
C-16 69.647 0 0 12.922 51.426 0.031 14.284 0.738 
C-17 69.647 63.155 0 12.918 115.390 0.138 59.235 0.862 
C-18 69.647 0 0 12.922 51.324 0.077 34.200 0.737 
C-19 69.647 68.312 0 12.918 119.474 0.072 29.625 0.866 
C-20 69.647 0 0 11.207 51.234 0.041 17.518 0.736 
C-21 69.647 81.875 0 11.204 132.957 0.065 26.495 0.877 
C-22 69.647 0 0 12.922 51.172 0.041 17.021 0.735 
C-23 69.647 0 0 12.922 51.312 0.041 18.143 0.737 
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C-24 69.647 0 0 12.922 51.426 0.031 14.284 0.738 
C-25 69.647 0 0 12.922 51.467 0.026 12.101 0.739 
C-26 69.647 0 0 12.922 51.529 0.026 12.383 0.740 
C-27 69.647 0 0 12.922 51.657 0.015 7.706 0.742 
C-28 69.647 0 0 12.922 51.510 0.021 9.837 0.740 
C-29 69.647 61.711 0 12.918 113.084 0.056 25.685 0.861 
C-30 69.647 64.334 0 12.918 115.740 0.046 21.347 0.864 
C-31 69.647 36.807 0 12.917 88.249 0062 28.861 0.829 
C-32 69.647 10.927 0 3.799 73.691 0.044 18.268 0.915 
C-33 69.647 0 0 3.801 62.761 0.019 7.854 0.901 
C-34 69.647 0 0 3.801 62.789 0.025 10.467 0.902 
C-35 69.647 0 0 3.801 62.761 0.038 15.630 0.901 
C-36 69.647 0 0 3.801 62.772 0.025 10.443 0.901 
C-37 69.647 0 0 3.801 62.780 0.050 20.910 0.901 
C-38 69.647 0 0 3.801 62.762 0.044 18.238 0.901 
C-39 69.647 0 0 3.801 62.763 0.044 18.242 0.901 
C-40 69.647 0 0 3.801 62.761 0.031 13.023 0.901 
C-41 69.647 0 0 3.801 62.762 0.031 13.027 0.901 
C-42 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.472 0.902 
C-43 69.647 0 0 3.801 62.800 0.025 10.475 0.902 
C-44 69.647 0 0 3.801 62.769 0.038 15.655 0.901 
C-45 69.647 0 0 3.801 62.753 0.050 20.795 0.901 
C-46 69.647 0 0 3.801 62.741 0.038 15.542 0.901 
C-47 69.647 0 0 3.801 62.739 0.044 18.123 0.901 
C-48 69.647 0 0 3.801 62.789 0.031 13.083 0.902 
C-49 69.647 0 0 3.801 62.786 0.019 7.847 0.901 
C-50 69.647 37.671 0 3.800 100.420 0.050 20.850 0.936 
C-51 69.647 0 0 3.801 62.760 0.025 10.415 0.901 
C-52 69.647 50.208 0 3.800 112.957 0056 23.426 0.942 
C-53 69.647 0 0 3.801 62.730 0.069 28.393 0.901 
C-54 69.647 0 0 3.801 62.739 0.044 18.124 0.901 
C-55 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-56 69.647 0 0 3.801 62.797 0.025 10.473 0.902 
C-57 69.647 0 0 3.801 62.808 0.013 5.239 0.902 
C-58 69.647 0 0 3.801 62.808 0.013 5.239 0.902 
C-59 69.647 0 0 3.801 62.765 0.038 15.644 0.901 
C-60 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.462 0.901 
C-61 69.647 0 0 3.801 62.775 0.031 13.059 0.901 
C-62 69.647 0 0 3.801 62.775 0.031 13.059 0.901 
C-63 69.647 0 0 3.801 62.765 0.038 15.644 0.901 
C-64 69.647 0 0 3.801 62.796 0.019 7.854 0.902 
C-65 69.647 0 0 3.801 62.765 0.038 15.644 0.901 
C-66 69.647 0 0 3.801 62.767 0.056 23.472 0.901 
C-67 69.647 0 0 3.801 62.782 0.025 10.458 0.901 
C-68 69.647 0 0 3.801 62.788 0.044 18.316 0.902 
C-69 69.647 0 0 3.801 62.777 0.025 10.451 0.901 
C-70 69.647 0 0 3.296 62.775 0.031 13.077 0.901 
C-71 69.647 21.854 0 3.800 84.650 0.025 10.480 0.925 
C-72 69.647 0 0 3.801 62.809 0.019 7.858 0.902 
C-73 69.647 0 0 3.801 62.786 0.019 7.847 0.901 
C-74 69.647 0 0 3.801 62.789 0.031 13.083 0.902 
C-75 69.647 0 0 3.801 62.787 0.031 13.080 0.901 
C-76 69.647 62.787 0 12.161 115.145 0.058 24.979 0.869 
C-77 69.647 0 0 3.801 62.798 0.019 7.855 0.902 
C-78 69.647 37.679 0 12.160 90.058 0.045 19.878 0.839 
C-79 69.647 0 0 7.601 58.105 0.035 15.425 0.834 
C-80 69.647 13.113 0 3.799 75.884 0.038 15.683 0.917 
C-81 69.647 0 0 3.801 62.808 0.013 5.239 0.902 
C-82 69.647 0 0 3.801 62.796 0.019 7.854 0.902 
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C-83 69.647 47.097 0 3.800 109.871 0.044 18.316 0.941 
C-84 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.462 0.901 
C-85 69.647 0 0 3.801 62.785 0.019 7.854 0.901 
C-86 69.647 0 0 3.801 62.784 0.025 10.462 0.901 
C-87 69.647 0 0 3.801 62.751 0.038 15.587 0.901 
C-88 69.647 0 0 3.801 62.786 0.019 7.847 0.901 
C-89 69.647 0 0 3.801 62.785 0.025 10.462 0.901 
C-90 69.647 0 0 3.801 62.783 0.019 7.845 0.901 
C-91 69.647 0 0 3.801 62.766 0.019 7.823 0.901 
C-92 69.647 0 0 3.801 62.775 0.038 15.672 0.901 
C-93 69.647 0 0 3.801 62.769 0.031 13.046 0.901 
C-94 69.647 0 0 3.801 62.765 0.031 13.036 0.901 
C-95 69.647 0 0 3.801 62.759 0.025 10.415 0.901 
C-96 69.647 0 0 3.801 62.757 0.038 15.613 0.901 
C-97 69.647 0 0 12.162 52.453 0.031 14.863 0.753 
C-98 69.647 0 0 3.801 62.789 0.031 13.083 0.902 
C-99 69.647 0 0 3.801 62.762 0.031 13.027 0.901 
C-100 69.647 0 0 3.801 62.771 0.044 18.270 0.901 
C-101 69.647 0 0 12.162 52.238 0.026 11.341 0.750 
C-102 69.647 0 0 4.561 61.854 0.037 15.664 0.888 
C-103 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-104 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-105 69.647 0 0 3.296 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-106 69.647 0 0 3.801 62.786 0.038 15.695 0.901 
C-107 69.647 0 0 6.081 59.999 0.030 13.013 0.861 
C-108 69.647 0 0 6.081 60.015 0.024 10.436 0.862 
C-109 69.647 0 0 6.081 59.999 0.030 13.013 0.861 
C-110 69.647 0 0 6.081 59.970 0.042 18104 0.861 
C-111 69.647 0 0 5.274 60.031 0.018 7.840 0.862 
C-112 69.647 0 0 10.548 52.482 0.021 10.116 0.754 
C-113 69.647 0 0 3.296 62.805 0.019 7.858 0.902 
C-114 69.647 0 0 7.601 58.126 0.029 12.924 0.835 
C-115 69.647 0 0 7.601 58.085 0.041 17.892 0.834 
C-116 69.647 0 0 7.601 58.149 0.023 10.388 0.835 
C-117 69.647 33.228 0 3.800 95.996 0.067 28.637 0.933 
C-118 69.647 0 0 3.801 62.779 0.044 18.295 0.901 
C-119 69.647 58.085 0 7.600 116.129 0.081 35.495 0.909 
C-120 69.647 0 0 3.801 62.779 0.044 18.295 0.901 
C-121 69.647 0 0 3.801 62.779 0.044 18.295 0.901 
C-122 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-123 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-124 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-125 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-126 69.647 0 0 1.318 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-127 69.647 0 0 1.520 65.562 0.007 2.623 0.941 
C-128 69.647 0 0 1.520 65.562 0.007 2.623 0.941 
C-129 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-130 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-131 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.967 
C-132 69.647 0 0 1.520 65.559 0.013 5.245 0.941 
C-133 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-134 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-135 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-136 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-137 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-138 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-139 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-140 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-141 69.647 0 0 1.436 67.367 0.007 2.623 0.967 
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C-142 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-143 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-144 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-145 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-146 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-147 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-148 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-149 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-150 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-151 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-152 69.647 0 0 1.520 65.553 0.013 5.241 0.941 
C-153 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-154 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-155 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-156 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-157 69.647 251.188 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-158 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-159 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-160 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-161 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-162 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-163 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-164 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-165 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-166 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-167 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-168 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-169 69.647 0 0 1.432 67.371 0.007 2.623 0.967 
C-170 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-171 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-172 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-173 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-174 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-175 69.647 0 0 1.520 65.553 0.007 2.623 0.941 
C-176 69.647 0 0 1.520 65.563 0.013 5.241 0.941 
C-177 69.647 0 0 1.520 65.553 0.007 2.623 0.941 
C-178 69.647 0 0 1.318 65.512 0.013 5.241 0.941 
C-179 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-180 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-181 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-182 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-183 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-184 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-185 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
C-186 69.647 0 0 1.520 65.563 0.007 2.623 0.941 
Sistema  69.647 8.626 0 5.888 68.748 5.080 2147.192 0.878 
 
Tabla 29. Resultados de escorrentía. 
 
2.3.4.4. Resumen de nivel en nudos 
 






Instante nivel máximo 
(hr:min) 
P-0 JUNCTION 0.00 0.04 79.30 02:40 
P-1 JUNCTION 0.02 0.20 79.30 02:40 
P-2 JUNCTION 0.02 0.20 79.28 02:40 
P-3 JUNCTION 0.03 0.30 79.20 02:40 
P-4 JUNCTION 0.03 0.23 79.01 02:40 
P-5 JUNCTION 0.04 0.32 78.74 02:40 
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P-6 JUNCTION 0.05 0.47 78.35 02:40 
P-7 JUNCTION 0.05 0.42 78.00 02:40 
P-8 JUNCTION 0.04 0.38 77.73 02:40 
P-9 JUNCTION 0.05 0.45 77.35 02:40 
P-10 JUNCTION 0.05 0.45 77.15 02:40 
P-11 JUNCTION 0.05 0.45 76.15 02:40 
P-12 JUNCTION 0.05 0.46 75.51 02:40 
P-13 JUNCTION 0.05 0.42 74.77 02:40 
P-14 JUNCTION 0.07 0.67 74.22 02:40 
P-15 JUNCTION 0.06 0.55 74.00 02:40 
P-16 JUNCTION 0.15 0.53 73.48 02:40 
P-17 JUNCTION 0.15 0.55 72.55 02:40 
P-18 JUNCTION 0.07 0.73 71.73 02:40 
P-19 JUNCTION 0.02 0.19 70.64 02:40 
P-20 JUNCTION 0.01 0.05 83.70 02:39 
P-21 JUNCTION 0.01 0.08 82.73 02:39 
P-22 JUNCTION 0.01 0.11 81.46 02:39 
P-23 JUNCTION 0.02 0.19 80.57 02:39 
P-24 JUNCTION 0.02 0.20 80.25 02.39 
P-25 JUNCTION 0.02 0.19 79.57 02:39 
P-26 JUNCTION 0.01 0.06 80.46 02:39 
P-27 JUNCTION 0.01 0.09 80.29 02:39 
P-28 JUNCTION 0.02 0.20 80.00 02:39 
P-29 JUNCTION 0.03 0.29 78.64 02:39 
P-30 JUNCTION 0.02 0.22 78.37 02:40 
P-31 JUNCTION 0.03 0.27 77.70 02:40 
P-32 JUNCTION 0.06 0.20 81.17 02:39 
P-33 JUNCTION 0.05 0.16 80.96 02:40 
P-34 JUNCTION 0.05 0.24 76.99 02:39 
P-35 JUNCTION 0.01 0.09 76.86 02:39 
P-36 JUNCTION 0.01 0.08 75.73 02:40 
P-37 JUNCTION 0.01 0.09 75.69 02:39 
P-38 JUNCTION 0.02 0.14 75.66 02:40 
P-39 JUNCTION 0.02 0.17 75.59 02:40 
P-40 JUNCTION 0.02 0.16 75.38 02:40 
P-41 JUNCTION 0.02 0.17 75.17 02:40 
P-42 JUNCTION 0.02 0.17 74.57 02:40 
P-43 JUNCTION 0.03 0.24 73.47 02:40 
P-44 JUNCTION 0.03 0.26 72.94 02:40 
P-45 JUNCTION 0.05 0.49 72.40 02:40 
P-46 JUNCTION 0.05 0.47 72.17 02:40 
P-47 JUNCTION 0.01 0.09 75.29 02:39 
P-48 JUNCTION 0.01 0.11 75.21 02:39 
P-49 JUNCTION 0.02 0.20 75.20 02:39 
P-50 JUNCTION 0.02 0.22 75.09 02:39 
P-51 JUNCTION 0.02 0.20 74.95 02:39 
P-52 JUNCTION 0.03 0.31 74.77 02:40 
P-53 JUNCTION 0.03 0.25 74.37 02:40 
P-54 JUNCTION 0.06 0.55 71.55 02:40 
P-55 JUNCTION 0.03 0.27 73.25 02:40 
P-56 JUNCTION 0.06 0.55 71.55 02:40 
P-57 JUNCTION 0.05 0.62 74.22 02:40 
P-58 JUNCTION 0.01 0.08 74.84 02:39 
P-59 JUNCTION 0.04 0.11 74.03 02:39 
P-60 JUNCTION 0.01 0.07 73.79 02:39 
P-61 JUNCTION 0.01 0.13 73.41 02:39 
P-62 JUNCTION 0.02 0.16 73.23 02:39 
P-63 JUNCTION 0.02 0.20 72.88 02:40 
P-64 JUNCTION 0.01 0.12 73.02 02:39 
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P-65 JUNCTION 0.01 0.06 73.19 02:39 
P-66 JUNCTION 0.01 0.07 74.02 02:39 
P-67 JUNCTION 0.02 0.23 72.53 02:40 
P-68 JUNCTION 0.01 0.07 76.39 02:39 
P-69 JUNCTION 0.03 0.23 73.66 02:40 
P-70 JUNCTION 0.03 0.24 73.66 02:40 
P-71 JUNCTION 0.03 0.25 73.65 02:40 
P-72 JUNCTION 0.02 0.20 73.58 02:40 
P-73 JUNCTION 0.12 0.48 66.73 03:02 
D-1 OUTFALL 0.11 0.38 66.13 03:02 
DEP-1 STORAGE 0.33 0.75 69.94 02:40 
DEP-2 STORAGE 0.53 1.76 68.50 03:01 
 
Tabla 30. Niveles en nudos. 
 
 En la siguiente figura se puede observar el nivel de cada depósito a lo largo del 
tiempo. El nivel máximo del depósito de decantación (DEP-1) es 0.75 y se produce a las 
02:40 del día 7 de Julio de 2004.  En cambio, el nivel máximo del depósito de retención y 
laminación (DEP-2) es de 1.76 y se produce un poco más tarde, a las 03:01. 
 
 
Figura 5. Variación del nivel de los depósitos en función del tiempo. 
 
2.3.4.5. Resumen de aportes en nudos 
 













Volumen aporte  
total 
(10^6 l) 
P-0 JUNCTION 2.62 2.62 02:39 0.007 0.007 
P-1 JUNCTION 29.86 32.17 02:39 0.066 0.072 
P-2 JUNCTION 67.17 98.84 02:39 0.158 0.230 
P-3 JUNCTION 82.98 181.21 02:39 0.195 0.425 
P-4 JUNCTION 61.85 242.11 02:39 0.145 0.570 
P-5 JUNCTION 20.92 429.33 02:39 0.050 1.022 
P-6 JUNCTION 45.25 473.84 02:39 0.107 1.130 
P-7 JUNCTION 39.55 511.43 02:39 0.097 1.227 
P-8 JUNCTION 33.78 544.09 02:39 0.078 1.305 
P-9 JUNCTION 10.33 553.60 02:40 0.022 1.327 
P-10 JUNCTION 18.32 834.06 02:40 0.045 1.996 
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P-11 JUNCTION 20.27 852.59 02:40 0.046 2.042 
P-12 JUNCTION 28.31 880.08 02.40 0.063 2.105 
P-13 JUNCTION 23.97 903.06 02:40 0.053 2.158 
P-14 JUNCTION 31.48 937.67 02:40 0.068 2.242 
P-15 JUNCTION 18.24 953.64 02:40 0.044 2.284 
P-16 JUNCTION 13.03 965.18 02:40 0.031 2.315 
P-17 JUNCTION 13.10 1364.54 02:40 0.032 3.294 
P-18 JUNCTION 18.32 1379.22 02:40 0.044 3.338 
P-19 JUNCTION 0 1834.73 02:40 0 4.443 
P-20 JUNCTION 15.66 15.66 02:39 0.037 0.037 
P-21 JUNCTION 18.29 33.95 02:39 0.044 0.082 
P-22 JUNCTION 41.77 75.71 02:39 0.100 0.182 
P-23 JUNCTION 44.39 120.08 02:39 0.106 0.288 
P-24 JUNCTION 28.76 148.80 02:39 0.069 0.357 
P-25 JUNCTION 18.32 167.06 02:39 0.044 0.402 
P-26 JUNCTION 12.92 12.92 02:39 0.029 0.029 
P-27 JUNCTION 20.90 33.81 02:39 0.051 0.080 
P-28 JUNCTION 33.89 186.51 02:39 0.082 0.442 
P-29 JUNCTION 28.28 214.64 02:39 0.065 0.508 
P-30 JUNCTION 28.59 243.13 02:39 0.068 0.576 
P-31 JUNCTION 20.73 263.73 02:39 0.049 0.625 
P-32 JUNCTION 83.52 83.52 02:39 0.199 0.199 
P-33 JUNCTION 35.49 118.98 02:39 0.081 0.280 
P-34 JUNCTION 41.74 41.74 02:39 0.101 0.101 
P-35 JUNCTION 44.30 86.01 02:39 0.107 0.208 
P-36 JUNCTION 14.86 14.86 02:39 0.031 0.031 
P-37 JUNCTION 15.42 15.42 02:39 0.035 0.035 
P-38 JUNCTION 13.04 43.34 02:39 0.032 0.098 
P-39 JUNCTION 35.54 78.56 02:39 0.083 0.181 
P-40 JUNCTION 10.47 88.86 02:39 0.025 0.206 
P-41 JUNCTION 27.60 116.33 02:39 0.064 0.270 
P-42 JUNCTION 20.91 137.06 02:39 0.050 0.321 
P-43 JUNCTION 10.47 238.62 02:39 0.025 0.567 
P-44 JUNCTION 15.71 254.07 02:39 0.038 0.605 
P-45 JUNCTION 10.46 272.05 02:39 0.025 0.651 
P-46 JUNCTION 7.86 458.86 02:39 0.019 1.105 
P-47 JUNCTION 18.31 18.31 02:39 0.045 0.044 
P-48 JUNCTION 15.71 34.01 02:39 0.038 0.082 
P-49 JUNCTION 23.57 83.72 02:39 0.057 0.203 
P-50 JUNCTION 15.68 99.39 02:39 0.038 0.241 
P-51 JUNCTION 36.39 135.75 02:39 0.088 0.329 
P-52 JUNCTION 36.25 257.96 02:39 0.088 0.625 
P-53 JUNCTION 31.39 289.17 02:39 0.076 0.701 
P-54 JUNCTION 13.09 362.16 02:39 0.032 0.878 
P-55 JUNCTION 28.71 390.70 02:39 0.070 0.947 
P-56 JUNCTION 0 294.27 02:40 0 0.713 
P-57 JUNCTION 5.24 18.81 02:03 0.013 0.016 
P-58 JUNCTION 33.95 33.95 02:39 0.082 0.082 
P-59 JUNCTION 26.09 60.03 02:39 0.063 0.145 
P-60 JUNCTION 23.54 23.54 02:39 0.057 0.057 
P-61 JUNCTION 26.13 49.67 02:39 0.063 0.120 
P-62 JUNCTION 31.34 81.00 02:39 0.076 0.195 
P-63 JUNCTION 13.10 167.16 02:39 0.032 0.404 
P-64 JUNCTION 36.53 49.61 02:39 0.088 0.120 
P-65 JUNCTION 13.08 13.08 02:39 0.032 0.032 
P-66 JUNCTION 23.51 23.51 02:39 0.057 0.057 
P-67 JUNCTION 13.08 180.18 02:39 0.032 0.436 
P-68 JUNCTION 26.16 26.16 02:39 0.063 0.063 
P-69 JUNCTION 13.96 13.96 02:39 0.033 0.033 
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P-70 JUNCTION 18.24 32.07 02:39 0.025 0.077 
P-71 JUNCTION 33.93 65.75 02:39 0.082 0.159 
P-72 JUNCTION 31.32 91.58 02:39 0.076 0.221 
P-73 JUNCTION 0.00 877.59 03:02 0.000 4.426 
D-1 OUTFALL 0.00 877.61 03.02 0.000 4.426 
DEP-1 STORAGE 0.00 1834.87 02:40 0.000 4.443 
DEP-2 STORAGE 0.00 1828.54 02:40 0.000 4.296 
 
Tabla 31. Aporte en nudos. 
 
2.3.4.6. Resumen de sobrecarga de nudos 
 
 No hay ningún nudo en carga. 
 
2.3.4.7. Resumen de inundación en nudos 
 
 No hay inundación en ningún nudo 
 
2.3.4.8. Resumen de volumen almacenado 
 





DEP-1 0.037 39 0.087 91 
DEP-2 0.779 25 2.729 88 
 
Tabla 32. Volumen depósitos. 
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2.3.4.9. Resumen de vertidos 
 
Nudo  Frec. Vertido % 






D-1 98.93 107.56 877.61 4.426 
 
Tabla 33. Caudal que sale por el vertido. 
 




Figura 7. Caudal que sale por el vertido. Drenaje sostenible. 
 
 El caudal máximo correspondiente a la lluvia definida anteriormente es de 877.61 
litros por segundo. Se ha disminuido el caudal máximo en un 51.64%, es decir, se ha 
conseguido reducir incluso el caudal que existía antes de su urbanización, Q2≃Q1. 
 















L-1 Conducto 3.33 02:40 0.10 0.01 0.20 
L-2 Conducto 31.67 02:40 0.39 0.21 0.34 
L-3 Conducto 98.28 02:40 0.87 0.24 0.42 
L-4 Conducto 180.57 02:40 1.48 0.46 0.45 
L-5 Conducto 241.87 02:40 1.60 0.14 0.35 
L-6 Conducto 429.22 02:40 1.74 0.27 0.49 
L-7 Conducto 473.14 02:40 2.12 0.74 0.74 
L-8 Conducto 511.47 02:40 2.05 0.39 0.50 
L-9 Conducto 543.97 02:40 2.07 0.33 0.52 
L-10 Conducto 41.71 02:39 0.66 0.28 0.28 
L-11 Conducto 85.98 02:39 1.02 0.05 0.34 
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L-12 Conducto 83.49 02:40 1.18 0.22 0.30 
L-13 Conducto 118.84 02:40 2.06 0.14 0.26 
L-14 Conducto 12.92 02:39 0.66 0.02 0.12 
L-15 Conducto 33.80 02:39 0.69 0.04 0.23 
L-16 Conducto 186.38 02:40 2.47 0.20 0.31 
L-17 Conducto 214.58 02:40 1.86 0.39 0.43 
L-18 Conducto 243.04 02:40 2.22 0.25 0.41 
L-19 Conducto 263.56 02:40 2.33 0.32 0.42 
L-20 Conducto 833.89 02:40 3.17 0.46 0.52 
L-21 Conducto 852.77 02:40 2.87 0.45 0.57 
L-22 Conducto 880.24 02:40 3.07 0.48 0.56 
L-23 Conducto 903.24 02:40 2.84 0.27 0.45 
L-24 Conducto 15.71 02:03 0.23 0.02 0.81 
L-25 Conducto 937.75 02:40 1.87 0.64 0.61 
L-26 Conducto 953.80 02:40 2.74 0.61 0.65 
L-27 Conducto 965.13 02:40 3.28 0.52 0.57 
L-28 Conducto 15.66 02:39 1.28 0.02 0.09 
L-29 Conducto 33.94 02:40 1.50 0.04 0.13 
L-30 Conducto 75.70 02:39 1.33 0.08 0.26 
L-31 Conducto 120.04 02:40 1.51 0.20 0.32 
L-32 Conducto 148.75 02:40 2.01 0.18 0.31 
L-33 Conducto 167.03 02:40 2.28 0.18 0.31 
L-34 Conducto 15.40 02:40 0.41 0.05 0.19 
L-35 Conducto 14.80 02:40 0.42 0.04 0.18 
L-36 Conducto 43.03 02:40 0.75 0.11 0.26 
L-37 Conducto 78.43 02:40 1.25 0.15 0.27 
L-38 Conducto 91.39 02:40 1.49 0.12 0.27 
L-39 Conducto 118.84 02:40 1.85 0.15 0.28 
L-40 Conducto 139.44 02:40 2.23 0.15 0.27 
L-41 Conducto 246.40 02:40 2.20 0.28 0.42 
L-42 Conducto 261.73 02:40 2.41 0.31 0.41 
L-43 Conducto 13.90 02:40 0.15 0.12 0.39 
L-44 Conducto 31.97 02:40 0.31 0.20 0.40 
L-45 Conducto 65.54 02:40 0.67 0.41 0.38 
L-46 Conducto 96.70 02:40 1.01 0.21 0.37 
L-47 Conducto 271.20 02:40 1.12 0.91 0.80 
L-48 Conducto 457.69 02:40 1.79 0.87 0.85 
L-49 Conducto 26.16 02:40 1.36 0.03 0.12 
L-50 Conducto 34.00 02:39 0.60 0.06 0.25 
L-51 Conducto 83.71 02:40 0.96 0.20 0.35 
L-52 Conducto 99.36 02:40 1.13 0.23 0.35 
L-53 Conducto 135.72 02:40 1.17 0.23 0.43 
L-54 Conducto 257.80 02:40 1.99 0.45 0.47 
L-55 Conducto 289.08 02:40 2.02 0.31 0.50 
L-56 Conducto 362.04 02:40 2.43 0.53 0.52 
L-57 Conducto 390.03 02:40 2.04 0.42 0.73 
L-58 Conducto 33.94 02:39 1.16 0.04 0.16 
L-59 Conducto 60.01 02:39 0.84 0.08 0.39 
L-60 Conducto 23.54 02:39 0.73 0.03 0.17 
L-61 Conducto 49.66 02:40 0.96 0.10 0.24 
L-62 Conducto 80.97 02:40 1.14 0.14 0.30 
L-63 Conducto 23.50 02:40 1.37 0.02 0.11 
L-64 Conducto 167.10 02:40 1.82 0.20 0.36 
L-65 Conducto 180.14 02:40 1.97 0.24 0.36 
L-66 Conducto 18.30 02:39 0.60 0.05 0.16 
L-67 Conducto 13.08 02:39 0.47 0.02 0.16 
L-68 Conducto 49.59 02:39 0.79 0.09 0.27 
L-69 Conducto 1379.06 02:40 3.46 0.61 0.74 
L-70 Conducto 1834.87 02:40 3.45 0.59 0.84 
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L-71 Conducto 553.68 02:40 1.92 0.38 0.56 
L-72 Conducto 456.04 02:40 2.55 0.97 0.62 
L-73 Conducto 1364.03 02:40 2.87 0.88 0.90 
L-74 Conducto 706.29 03:02 4.30 0.50 0.78 
L-75 Conducto 877.61 03:02 3.16 0.47 0.54 
L-76 Conducto 1828.54 02:40 5.03 0.31 0.58 
REG-1 Orificio 5.97 02:40    
REG-2 Orificio  165.58 03:01    
 
Tabla 34. Caudales en líneas. 
 
 Por último, en las siguientes gráficas se representan el caudal que sale por el 
rebosadero y la laminación de los dos depósitos: 





Figura 8. Rebosadero y laminación de depósito de decantación. 
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 Se observa que prácticamente todo el caudal sale por el rebosadero del depósito de 
decantación. La función de la laminación es que el depósito no se llene, es decir, que poco a 
poco se vaya vaciando. El coeficiente de descarga tan pequeño es para que el depósito no se 
vacíe muy rápido. En la gráfica se observa que le cuesta 12 horas. 





Figura 9. Rebosadero y laminación de depósito de retención y laminación. 
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          Se observa que el caudal punta es mayor el que sale por el rebosadero (funciona como 




 Mediante un depósito de retención y laminación y otro depósito de decantación se han 
conseguido los dos objetivos fundamentales del proyecto, conseguir que el caudal que sale 
por la regata sea igual o inferior al que existía antes de su urbanización y disminuir la 
contaminación. 
 Las gráficas de los depósitos varían cambiando los volúmenes de los depósitos y los 
diámetros de las laminaciones y rebosaderos. Dependen fundamentalmente de las cotas de los 
rebosaderos, el coeficiente de descarga de las laminaciones. Por tanto, se ha ido variando 
dichos parámetros para obtener un caudal de salida aproximado al que existía antes de 
urbanizar y conseguir un vaciado en un tiempo no muy largo. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
4.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
4.1.1.  Definición 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un documento en el que se 
recogen las condiciones las condiciones generales y particulares que deben cumplir los 
materiales y unidades de obra, las condiciones económicas en que éstas deben realizarse. 
 Se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean 
de aplicación y que queden incluidos en el presente Pliego de Condiciones por su simple 
mención. 
 El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores 
modificaciones, definen todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía 
que ha de seguirse para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
4.1.2.  Ámbito de aplicación 
 
 Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación en las obras correspondientes al 
Proyecto de “SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE DE PLUVIALES PARA 
URBANIZACIÓN EN AYEGUI”. 
 Las prescripciones de este Pliego y las de aquellos otros generales que se incluyan en 
él por referencia quedarán incorporadas al Contrato de obras. 
 
4.1.3.  Descripción de las obras y justificación de las obras 
 
 La realización de este proyecto viene justificada por la imposibilidad de asumir los 
pluviales de la urbanización actual debido a la falta de capacidad de la infraestructura 
existente en Ayegui. 
 El sector S-1 de Ayegui cuenta con una superficie aproximada de 9 hectáreas. 
 La urbanización integra sistemas SUDS de manera complementaria a la red 
convencional de evacuación de pluviales. En concreto, la red de evacuación de pluviales se 
conecta en primer lugar a un depósito de decantación, y en segundo lugar, a un sistema de 
depósito de detención e infiltración construido a base de celdas de drenaje. 
 El vertido de pluviales es por tanto filtrado, laminado y reducido en lo posible, antes 
de ser vertido al cauce natural. 
 Por lo tanto, se propone el diseño y ejecución de una red separativa de pluviales. 
 Como puede observarse en los planos, el diseño de la nueva red de pluviales consiste 
en: 
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- Ejecución de nuevos colectores de hormigón de Ø600, Ø800 y Ø 1000 mm. según se 
detalla en planos. 
- En todos los encuentros de colectores, cambios de dirección o pendiente se ubicarán 
pozos de registro cuyas profundidades se especifican en los planos. En todo caso, la 
separación máxima de dichos pozos no excederá de 50 m. en zonas urbanas y de 80 m. en 
zonas rurales. 
- La construcción de los pozos se efectuará en obra o mediante módulos de hormigón 
prefabricado Ø1,00 m. o Ø1,50 según casos, con juntas estancas. La terminación del pozo 
será tronco-cónica con tapa de fundición nodular Ø600 según normativa de la 
mancomunidad de Montejurra. Los patés serán de propileno. 
- Depósito de decantación con su correspondiente laminación y rebosadero. La laminación 
se trata de un tubo de PVC de Ø200 mm. El rebosadero es un canal  trapezoidal abierto de 
3m. de ancho x 0.2 m. de altura con taludes a 45º. 
- Depósito de laminación y retención. Están construidos a partir de estructuras drenantes 
realizadas en polipropileno. Se conciben como estructuras de infiltración capaces de 
laminar la escorrentía generada por la tormenta para la que han sido diseñadas. El 
rebosadero es un conducto de Ø500 mm de PVC que incluye  la ejecución de corchete de 
hormigón H-200 y una reja de desbaste en salida de aliviadero. La laminación es un tubo 
de PVC de Ø200mm. 
 
4.1.4.  Contradicciones, omisiones o errores 
 
 Los Planos y Pliego de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o 
Instrucciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, 
o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre 
que a juicio de la Dirección de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. 
 En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se advierten en estos 
documentos por la Dirección de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 
obligatoriamente en el Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
4.2. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 
4.2.1.  Con carácter general 
 
4.2.1.1. Unidades de obra 
 
 Como norma general el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la 
mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución y cumpliendo para cada 
una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se prescriben en las presentes 
especificaciones. 
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 Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de Obra, la cual 
tendrá la facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no responder a 
las normas de estas Especificaciones. 
 Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije 
la Dirección de Obra, siendo todos los gastos originados a cargo de la Empresa Constructora. 
 Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las presentes Prescripciones 
se observarán lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción o lo que 
ordene la Dirección de Obra. 
 
4.2.2.  Con carácter particular 
 
- Reglamento General de contratación de Estado (3.410/75). 
- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 
- Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y armado EHE. 
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado en Central (EH-PRE-
72). 
- Normas UNE. 
- Normas ASTM. 
- Normas ISO. 
- Normas de aguas de la Mancomunidad de Montejurra. 
 
4.3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
4.3.1. Definición general 
 
 Se entiende por materiales de construcción las unidades teóricas que entran a formar 
parte o constituyen cada unidad de obra. 
 
4.3.2.  Procedencia de los materiales 
 
4.3.2.1. Materiales suministrados por el contratista 
 
 El Contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las 
procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el 
citado Ingeniero las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 
 En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia 
no haya sido aprobada por el Director de Obra, 
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 En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas 
marcas y tipos de material a emplear. 
 
4.3.2.2. Yacimientos y canteras 
 
 El contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 
para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las Obras. 
 El director de Obra podrá exigir al Contratista que por su cuenta y riesgo, realice 
calicatas suficientemente profundas y le entregue la muestra de material necesarias para 
apreciar la calidad de los materiales propuestos. 
 La aceptación por parte del Director de Obra de lugar de extracción no limita la 
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como 
al volumen explotable del yacimiento. 
 El contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a 
la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 
previamente autorizado por el Ingeniero encargado. 
 Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones 
de calidad requerida, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá 
procurarse otro lugar de extracción, sin que el cambio de yacimiento natural le de opción a 
exigir indemnización alguna. 
 El contratista podrá utilizar, en las Obras Objeto del Contrato los materiales que 
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
 
4.3.3.  Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 
 
4.3.3.1. Condiciones generales 
 
 Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo 
que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será 
considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 
 
4.3.3.2. Normas oficiales 
 
 Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 
oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los 
vigentes 30 días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen 
en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 
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4.3.3.3. Examen y prueba de los materiales 
 
 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en quien 
delegue. 
 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo la inspección del Director de Obra 
o del Técnico en quien delegue y serán a cuenta del Contratista. 
 El contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar 
posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
 El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado 
de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda 
asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean 
conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que asegure 
el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta prescripciones formales de los Pliegos se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará 
orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
o llenen el objeto a que se destinen. 
 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por el Director de Obra. 
 En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 
totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, se 
realizará en los talleres o lugares de preparación. 
 
4.3.3.4. Materiales para terraplenes y rellenos 
 
 Los materiales a emplear serán sueltos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por 
la Dirección de la Obra. 
 Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos 
tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las siguientes 
características. 
- Suelos inadecuados: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los 
suelos tolerables. 
- Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de 
piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15cm). Su límite líquido será inferior 
a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y cinco (LL<65) 
e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P.>(0,6 LL-
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9). La densidad máxima correspondiente al ensayo proctor normal no será inferior a un 
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3). El 
índice C.B.R. será superior a tres (3). El contenido de materia orgánica será inferior al dos 
por ciento (2%). 
- Suelos adecuados: Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 
cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) 
en peso. Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). La densidad máxima 
correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un Kilogramo setecientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). El índice C.B.R. será superior a 
cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 
- Suelos seleccionados: Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 
cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en 
peso. Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL<30) y su índice de 
plasticidad menor de diez (IP>10). El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no 
presentará hinchamiento en dicho ensayo. Estarán exentos de materia orgánica. Las 
exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72, NLT- 107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 
  
4.3.3.5. Materiales filtrantes para rellenos localizados 
 
 Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, traslados de obra 
de fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o 
procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o materiales 
locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
 Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones indicadas para rellenos 
localizados de material filtrante en el P.G.-3 (Art. 421). 
 




 Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 
amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente 
estables en contacto con él. 
 
4.3.3.6.2. Condiciones generales y tipos de cemento 
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Tamaño del tamiz % que pasa 
¾” (19,05 mm.) 100 
½” (12,90 mm.) 90 
3/8” (9,50 mm.) 49-70 
nº 4 0-15 
nº 8 0-15 
 
 En cualquier caso, en este Proyecto se prevé como lecho para tuberías la arena inerte. 
 La granulometría, el tipo y procedencia de las arenas deberá de ser aprobada por el 






 La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos 
al efecto la Dirección de Obra decidirá otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al 
Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y 
restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego. 
 La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de 
funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto, no será inferior a seis mil (6.000). 
 En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior 
a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 
que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento 
de obra o bien a considerarla aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el 
Cuadro para la unidad de que se trate. 
 
4.3.3.7.2. Control y pruebas 
 
 El control de calidad del hormigón y de sus materiales componentes se ajustará a lo 
previsto en el capítulo correspondiente de la Instrucción EHE. 
 La resistencia característica del hormigón a comprensión se controlará mediante 
ensayos de control a nivel normal. 
 Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el 
artículo 69.4 de la Instrucción EH-91. 
 El Contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta designe, las 
muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
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 La calidad de los aceros para hormigón se controlará mediante ensayos a nivel normal 
de acuerdo con la norma EH-91. 
 El control de la ejecución de las obras de hormigón se ajustará a lo previsto en el 
capítulo X de la Instrucción EH-91. 
 
4.3.3.8.  Tuberías flexibles 
 
4.3.3.8.1.  Fundición dúctil 
 
 Serán de aplicación las normas siguientes: TUBOS. 
 ASTM A746.- "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". JUNTAS. 
 AWWA C110.- "Gray-lron and Dectile Iron Fittings, 3 Inch through 48 inch, for 
Water and other Liquids". Protección anticorrosión (interior y exterior). AWWA C104.- 
"Cement Mortar Living for Cast-lron and Ductile-lron. 
 Pipe and Fittings for Water". AWWA C105.- "Polyethylene Encasement for Gray and 
Ductile Cast-lron Piping for Water and other Liquids". 
 
4.3.3.8.2.  Tuberías de plástico 
 
 Se ajustarán a las siguientes Normas: 
 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC).  
 Conducciones con presión. 
 UNE 51.112.- "Tubos y accesorios de UPVC para abastecimiento de agua. 
Características y métodos de ensayo". 
 UNE 53.112.- "Accesorios inyectados de UPVC para conducción de agua a presión y 
unión por adhesivo o junta elástica. Características y método de ensayo". 
 UNE 53.395.- "Códigos de buena práctica para tubos de UPVC para conducción de 
agua a presión". 
 UNE 53.177.- "Accesorios inyectados de UPVC para unión por junta elástica, serie 
presión. Cotas de montaje". 
 PNE 53.377.- "Tubos de UPVC presión, serie métrica. Medidas de collarines 
inyectados para bridas libres en uniones encoladas". 
 Conducciones sin presión. 
 UNE 53.114.- "Accesorios inyectados de UPVC para evacuación de aguas pluviales y 
residuales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de ensayo". 
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 UNE 53.332.- "Tubos de UPVC para redes de saneamiento horizontal. Características 
y métodos de ensayo". 
 UNE 53.114.- "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta 
elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 Los adhesivos para tubos de PVC no plastificados se ajustarán a las Normas: 
 UNE 53.174.- "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de UPVC. 
Características". 
 UNE 53.175.- "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de UPVC. 
Métodos de ensayo". 
4.3.3.9. Control y fabricación de pruebas 
 
4.3.3.9.1.  Generalidades 
 
 Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados 
por la Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un 
representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser 
sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose 
además dimensiones y pesos. 
 Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de 
realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación 
y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de 
fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso 
de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho 
de la Administración en su contrato, con el fabricante. 
 El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo 
del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las 
pruebas. 
 Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
Administración, el fabricante y el contratista. 
 El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, 
en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
 
4.3.3.9.2.  Lotes y ejecución de las pruebas  
 
 El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, 
salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número y 
salvo lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento, para características mecánicas de la fundición. 
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 El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán 
probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número 
citado, se tomarán el menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los 
ensayos. 
 En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son 
satisfactorios, se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 
 
4.3.3.10. Aceptación o rechazo de los tubos 
 
 Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo 
anterior, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras 
tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del 
lote. 
 Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así como 
las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 
 Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta 
misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se 
rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los 
ensayos de tubería instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, los 
tubos o pieza que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas de zanja. 
 
4.3.3.11. Pruebas en zanjas 
 
 Una vez instalada la tubería, antes de su recepción se procederá a las pruebas 
preceptivas de presión interior y estanqueidad se indican en el capítulo 1.9 de la memoria del 
Proyecto. 
 
4.3.3.12. Gastos de ensayos y pruebas 
 
 Son a cargo del contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas 
obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el pliego tanto en fábrica como al 
recibir el material en obra y con la tubería instalada. 
 Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o 
en obra que exija el Director de Obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el 
rechazo del material. 
 Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, designados 
por la Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los 
ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material en obra serán abonados por el 
contratista o por la Administración con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se 
rechazasen o se admitiesen, respectivamente, los elementos ensayados. 
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 El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de 
Obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas de zanja prescritas en el 
presente Pliego, sin que ello suponga a la Administración gasto adicional alguno. 
 




 Se definen como piezas prefabricados de hormigón aquellos elementos constructivos 
de hormigón que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye, entre otros, tubos y 
conductos de hormigón armado o pretensado, colectores de desagüe, arquetas de drenaje y 
cualesquiera otros elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por el Director de Obra. 
 
4.3.3.13.1. Características geométricas y mecánicas 
 
 Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 
características especificadas en los planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones 
de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas 
características cumplen iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el 
conjunto de la obra al elemento que se trate. La aprobación por el Director de Obra, en su 
caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 
 En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y 
justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 
condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada al conjunto de la 
obra al elemento de que se trate. La aprobación del Director de Obra, en su caso, no libera al 




 Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones 
establecidas en el presente Pliego. 
 
4.3.3.13.3. Fabricación, manejo y colocación de elementos. 
 
 El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en 
el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a 
emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles 
durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su 
manejo, transporte y almacenamiento y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a 
otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego 
establezcan para los elementos en cuestión. 
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 La aprobación por el Director de Obra a la propuesta del Contratista no implica la 
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos 
pertinentes. 
 
4.3.3.13.4. Control y Pruebas 
 
 El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar 
que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas, las piezas 
deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 
características previstas, serán de cuenta del Contratista. 
 Se efectuará un ensayo de este tipo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas o 
fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese 
alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es 
también negativo. 
 Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. Cualesquiera 
otros ensayos destructivos que realice el Director de Obra los habrá abonado las piezas al 
Contratista si cumplen condiciones, pero no abonándoselas si no las cumplen y, en cualquier 
caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, 
autoriza a rechazar el lote completo. 
 
4.3.3.13.5. Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra 
 
 Las piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra, de acuerdo con lo previsto en 
Proyecto, deberán ser ensayadas y recibidas de acuerdo con lo que indique el Director de 
Obra. 
 En particular, la sustitución de elementos que el Proyecto se suponen construidos 
dentro del ámbito de la Obra, por otros fabricados fuera de ella, obligará a que el Director de 
Obra decida un sistema de condiciones y ensayos de recepción que, incluso, podrá consistir en 





4.3.3.14.1. Condiciones generales 
 
 La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, vallas y demás 
medios auxiliares, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos 
años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
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- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, machas o cualquier otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menos número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de 
la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
4.3.3.14.2. Forma y dimensiones 
 
 La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidente. 
 La madera de construcción escuadrada será madera sin puntas de aristas vivas y llenas. 
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 
 
4.3.3.15. Acero a emplear en armaduras 
 
4.3.3.15.1. Condiciones generales 
 
 El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o 
mallas electrosoldadas, y cumplirá las condiciones exigidas para este material por la 
instrucción para el Proyecto de Construcción de Obras de Hormigón en Masa y Armada EHE. 
 
4.3.3.15.2. Almacenamiento y transporte 
 
 Las armaduras de acero se almacenarán de forma que estén expuestas a una oxidación 
excesiva, ni se manchen de grasa, ligante o aceites. 
 A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras, y sobre ellas se 
procederá a efectuar un ensayo de plegado. 
 Independientemente de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo 
estime conveniente, se realizarán las series de ensayos necesarios para la comprobación de las 
demás características reseñadas de la instrucción EHE. 
 
4.3.3.16. Facilidades para la inspección 
 
 El contratista proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para el 
reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a 
cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a 
todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se 
realicen trabajos para las obras. 
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4.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS  
 
4.4.1.  Condiciones generales 
 
 El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los 
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el 
coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario 
en su oferta de licitación no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular 
reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar 
equivocados o incompletos. 
 En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena 
ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que 
sean impuestas por los Organismos competentes. 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y será el único responsable 
de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las obras. 
 Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el 
presente proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su 
ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que 
se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos 
procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, 
y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a efectos 
de presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 
 
4.4.2.  Trabajos preliminares 
 
 Con conocimiento y autorización previa de la Dirección facultativa el contratista 
realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus 
instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos  y almacenes provisionales 
para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de 
vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para 
ejecución de las obras. 
 El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para 
evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a 
terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a 
defectos de protección. 
 En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la 
señalización de realizará de acuerdo con la Orden ministerial del Ministerio de Obras Públicas 
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de 14 de marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 
67/1.960 de la Dirección General de Carreteras. 
 
4.4.3.  Replanteo  
 
4.4.3.1. Elementos que se entregarán al contratista 
 
 La Propiedad entregará al Contratista una red primaria de bases para el replanteo 
dispuestas sobre el terreno y provistas de inscripción para su identificación, una relación de 
las bases que constituyen la red primaria con las coordenadas horizontales de todas ellas y 
cota de un número suficiente de las mismas, un listado de todos los puntos de los ejes de 
colector, ramales y demás alineaciones que hayan de ser replantadas con expresión de sus 
coordenadas horizontales que haya que construir. 
 Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de su 
cuenta la vigilancia y conservación de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al Director de 
Obra de la destrucción o remoción de cualquier base de la red primaria para que pueda 
disponer lo necesario para su reposición por el Contratista. 
 
4.4.3.2. Plan de replanteo 
 
 El Contratista propondrá al Director de Obra para su aceptación un plan de replanteo 
en el que se tendrá en cuenta que el replanteo de los puntos del eje de los colectores y 
alineaciones que indique el Director de Obra; deberá estar terminado, por lo menos, quince 
(15) días antes del comienzo de las obras en cualquier punto del tramo. 
 En dicho plan se detallará el sistema o los sistemas que se emplearán para replantear. 
 
4.4.3.3. Intensificación de bases 
 
 Aprobado por el Director de Obra el plan de replanteo, el Contratista procederá a la 
intensificación de bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializarán en el terreno 
de forma similar a las de la red primaria. En todo caso, el sistema de materialización deberá 
obtener la aprobación del Director de Obra. 
 Los trabajos de campo de dicha intensificación serán realizados por el Contratista. 
 
4.4.3.4. Replanteo y nivelación de los puntos de las alineaciones principales 
 
 Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearán por el 
Contratista, mediante estacas, desde las bases primarias e intensificadas, según los sistemas 
propuestos por el mismo y aceptadas por el Director de Obra. 
 Las alineaciones consideradas como principales por el Director de Obra, deberán tener 
replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos, quince (15) días antes del comienzo 
del tramo. 
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 Igualmente, y con una antelación de 7 días le será entregado a la Dirección la planta y 
perfil longitudinal elaborado por el Contratista, del tramo a ejecutar. Dicha entrega y la 
correspondiente aprobación por parte de la Dirección de Obra será indispensable para el 
comienzo, la ejecución del tramo, considerándose su incumplimiento como grave. 
 
4.4.3.5. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y de las obras de fábrica 
 
 Los puntos de las restantes alineaciones, así como las obras de fábrica, podrán 
replantearse a medida que lo requiera la marcha de las obras. El Director de Obra marcará, 
para cada una de ellas, el intervalo de tiempo que, como mínimo ha de mediar entre el final 
del replanteo y la iniciación de las obras. 
 
4.4.3.6. Comprobación de replanteo 
 
 El Director de obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del 
replanteo que estime conveniente, para lo cual el Contratista le prestará, a su cargo, la 
asistencia y ayuda necesaria, cuidado de que la ejecución de las obras no interfiera tales 
comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 
 
4.4.3.7. Responsabilidad del replanteo 
 
 Sin perjuicio de dichas comprobaciones la responsabilidad del replanteo a partir de la 
red primaria es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de replanteo 
deberán ser subsanados por el Contratista a su cargo. 
 
4.4.4.  Acceso a las obras 
 
 El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías 
públicas y privadas utilizadas por sus medios con acceso a los tajos. Si se deterioran por su 
causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las 
existentes al comienzo. 
 Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del 
Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización. 
 En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, 
construcción y  conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo 
del Contratista. 
 
4.4.5.  Demoliciones 
 
 Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la dirección Facultativa el 
método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y medidas de 
seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de demolición sin la autorización 
expresa de la dirección Facultativa. 
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 Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las demoliciones 
necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de excavación. 
 
4.4.6.  Excavaciones 
 
 El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los 
planos y las que determine la Dirección Facultativa. 
 Para la realización de la cimentación, se realizarán por cuenta de la Propiedad, los 
sondeos, pozos o ensayos necesarios para la determinación de las características del terreno y 
la tensión de trabajo a que puede ser sometido, si hubiese indicios razonables de deficiencias 
con las previsiones del Proyecto. 
 El Contratista asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la 
seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las debidas medidas de 
precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante técnico 
autorizado o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
 Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de 
los operarios, siendo el contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas 
precauciones. El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en 
los cuadros, salvo especificación en contra del Presupuesto. 
 Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los 
fondos nivelados y limpios por completo. 
 Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de 
movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, 
teléfonos, saneamientos, etc.,  tanto si se encuentran reflejadas en el proyecto como no. 
 Asimismo y salvo especificación en contra del Presupuesto, será de cuenta del 
contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en 
seco que asegure la calidad de la obra. 
 El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su 
costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
 Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables 
serán transportados a vertedero por cuenta del Contratista. La elección del vertedero así como 
los costes y responsabilidades inherentes a su utilización serán de cuenta del Adjudicatario 
quien deberá informar previamente a la Dirección Facultativa de la ubicación y características 
del mismo. 
 Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la 
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
 
 
Laura Sada Pezonaga 24 
4.4.7.  Relleno de tierras 
 
 Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o 
demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin. 
 La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de 
los mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos 
las diferentes clases de relleno. 
 En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber 
tenido que efectuar acopios intermedios cuando así lo exijan los condicionantes propios de la 
obra. 
 En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a 
ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con 




 La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de 
compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. No se autoriza el 
relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactación 
de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección 
Facultativa. 
 Los ensayos de Proctor Modificado, se realizarán según la Norma NLT108/72. 
 El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y 
efectuadas las pruebas correspondientes. 
 Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la 
conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o 
sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del 
Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la 
propia reparación puedan producirse. 
 
4.4.8.  Obras de hormigón en masa o armado 
 
4.4.8.1. Consideraciones generales 
 
 En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá 
en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, EHE y las observaciones de la 
Dirección Facultativa de la obra. 
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 El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 
 En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultare inferior 
a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 
que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento 
de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el 
Cuadro para la unidad de que se trata. 
 El Control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo 
previsto en la Instrucción EHE. 
 Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan una 
resistencia de entre 0,9 y 1,0 fck se estará a lo dispuesto en la EHE, con la imposición de las 
siguientes sanciones económicas. 
 Pa = {(0,7 + 3 (k-0,9)}pp 
 Donde Pa = precio abono 
 K = Fck resultado / Fck proyecto 
 pp = Precio Proyecto 
 En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir 
entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación 
sin refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar. 
 Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en la 
Instrucción EHE. 
 El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien 
ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
 Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHPRE-72. 
 
4.4.8.2. Ejecución de las obras 
 
 La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 
operaciones siguientes: 
4.4.8.2.1.  Preparación del tajo 
 
 Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 
tongada inferior del hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de 
agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
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 Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la 
calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no 
tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 
 También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante 
las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, se 
mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a 
éste envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con 
los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su 
descenso. 
 No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 
Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
 Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 
con una capa de hormigón de rasanteo HM-20 para limpieza e igualación, y se cuidará de 
evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. 
 Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o 
tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
4.4.8.2.2.  Transporte del hormigón 
 
 Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de 
cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará 
de que las masas no pierdan plasticidad, de manera que se dificulte su adecuada puesta en 
obra y compactación. 
 Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
4.4.8.2.3.  Puesta en obra del hormigón 
 
 Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h.) entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables 
condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de 
masas que acusen un principio fraguado, segregación o desecación. 
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y 
medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en 
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capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 
masa. 
 Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón 
mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con caída 
de menos de 2,5 m., desde las canaletas propias de un camión hormigonera. El importe del 
bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta unidad de obra. 
 
4.4.8.2.4.  Compactación del hormigón 
 
 Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los 
fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga y 
perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación. 
 El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie. 
 Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, 
se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, 
no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o 
sustituido el vibrador averiado. 
4.4.8.2.5.  Juntas de hormigonado 
 
 Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión. 
 Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 
haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto. 
 Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar 
a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
 En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 
cemento que sean incompatibles entre sí. 
 En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de 
limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y 
estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los 
trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15). 
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4.4.8.2.6.  Acabado del hormigón 
 
 Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
 Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 
rellenará con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad que el 
hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra. 
 En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 
hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco 
aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 
 
4.4.8.2.7.  Observaciones generales respecto a la ejecución 
 
 Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún 
momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el 
Proyecto para la estructura en servicio. 
 Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas 
y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto. 
 En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles 
con las hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces 
(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 
4.4.8.2.8.  Desencofrado 
 
 Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), 
como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas 
de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
 Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. 
Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la 
obra en servicio. 
 Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir 
el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 
 A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o 
descimbramiento dados por la Instrucción EHE. 
 La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y 
en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
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 En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 
vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres 
centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea 
o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 
 
4.4.8.2.9.  Curado 
 
 El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros 
sistemas capaces de portar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras 
humedecidas. 
 El proceso de curado se prolongará hasta que el hormigón haya alcanzado, como 
mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de Proyecto. 
 El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será impuesta 
por la Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho el 
Contratista a reclamación alguna por este concepto. 
 
4.4.9.  Armaduras a emplear en hormigón armado 
 
 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 
adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijaran entre sí 
mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 
encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido 
y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos 
preelaborados. 
 Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 Los empalmes y solapes serán los indicados en los planos, o en caso contrario se 
dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. 
 La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor a 
un centímetro. 
 La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos igual al 
diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos. 
 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de 
la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición de barras, 
introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra del método que se proponga. 
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4.4.10.  Encofrados 
 
 Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 
las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre 
ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 
compactación de la masa. 
 Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm. Para los 
movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 
 Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondrá el encofrado de manera 
que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden 
del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
 Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto.  
 Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
 Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos 
de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 
retracción del hormigón. 
 Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida 
en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
 El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las 
aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. Sin 
embargo será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos 
en que se prevea en los planos o por orden de la dirección de Obra. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de 5 mm. En las líneas de las aristas. Su coste está incluido en el 
precio de m2 de encofrado. 
 Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá 
hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán 
contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o 
grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
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 Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc. Necesarios para dar forma 
al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y además, se consideran 




 La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de la 
Dirección Facultativa: 
- Mortero para las fábricas de ladrillo caravista: 
- Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6. 
 220 kg. De cemento blanco/m3 de mortero. 
 0,165 m3 de cal/ m3 de mortero 
 0,980 m3 de arena/ m3 de mortero 
 0,170 m3 de agua/ m3 de mortero 
- Mortero para enfoscado y enlucido 
- Mortero M 450 también llamado M-160 y tipo 1:3 
 450 kg. De cemento PA 350/ de mortero. 
 0,975 m3 de arena/ m3 de mortero 
 0,260 m3 de agua/ m3 de mortero 
 El amasado será mecánico y la consistencia plástica. 
 
4.4.12. Fábrica de ladrillo 
 
 Antes de su colocación en obra los ladrillos deber ser saturados de humedad, aunque 
bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar así el enclavamiento de los morteros. 
 Deberá demolerse toda la fábrica en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo 
hubiese sido deficientemente a juicio de la Dirección Facultativa. 
 El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder 
en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aparejos 
que la Dirección Facultativa fije en cada caso. 
 Los tendeles deberán ser menores a quince milímetros y las juntas no serán superiores 
a nueve milímetros en parte alguna. 
 Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que 
han de descansar, se echará mortero mixto 1:1:6 de cemento blanco en cantidad suficiente 
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para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los 
inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. 
 Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se 
sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
4.4.13. Tubería de PVC para pluviales 
 
 Se asentarán sobre el lecho del material granular de tal manera que el apoyo se realice 
en toda la longitud de su generatriz inferior para lo cual se ejecutarán pequeñas oquedades en 
la zona de las campanas. 
 Las alineaciones en planta no presentarán desviaciones superiores al 5 por mil de la 
longitud del tramo. 
 Se procederá a la nivelación tubo a tubo, mediante nivel automático. 
 En el caso de pendientes superiores al 5%, se podrá autorizar la nivelación con 
niveletas. 
 La tolerancia exigida en nivelación será P/5 siendo la tolerancia en m/m y P. la 
pendiente del tramo. 
 La conducción se someterá a una prueba de estanqueidad de agua a presión por 
tramos. Se procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 
 Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro o podrán incluir 
también el pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de 
registro reciben acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de estanqueidad. 
Es condición indispensable el poder realizar la obturación de las acometidas para realizar la 
prueba. 
 La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalizar las 
juntas para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran. 
 Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según 
proceda, de una de las dos formas siguientes: 
a) El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba. El llenado de agua se 
efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna 
de agua (h). Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la 
total salida de aire de la conducción. 
b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará desde 
el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el 
momento de la prueba se aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de 
agua fijada en la prueba (h). 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
 
 
Laura Sada Pezonaga 33 
 En el caso a) se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba para 
permitir que el volumen de agua introducido se estabilice. A partir de este momento se 
iniciará la prueba procediendo, en el caso A, a restituir la altura h de columna de agua y, en el 
caso B, a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión fijada en la prueba. 
Deberá verificarse que la presión de la extremidad de aguas abajo no supere la presión 
máxima admisible. 
 
4.4.14. Pruebas en colectores de saneamiento 
 
 Durante la ejecución y en todo caso, antes del relleno de la zanja, se someterán las 
obras a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde 
los puntos de vista mecánicos e hidráulicos, con arreglo al programa que redacte la Dirección 
Facultativa y teniendo en cuenta siempre que sea posible, los Pliegos y disposiciones 
vigentes. 
 Como norma general se probará todos los tramos del colector, incluidos los pozos de 
registro, debiendo hacerlo el contratista previamente por su cuenta antes de prueba general. 
 Las pruebas en colectores se indican en el capítulo 1.1.9 de la memoria. 
 
4.4.15. Elementos prefabricados 
 
 En el elemento base deberán ejecutarse los taladros y juntas de goma definidos en 
listado de materiales con las dimensiones indicadas en ellos. 
 El elemento base del pozo de registro se asentará en toda la superficie de su base sobre 
un lecho de material granular (gravilla 5-8 mm.) de 12 cm. de espesor. 
 Deberá quedar a una cota tal que el eje de sus orificios coincida con el eje de las 
tuberías que acometen. 
 Deberá quedar perfectamente aplomado para lo cual y en el caso de pendientes de los 
colectores que acometen sean superiores al 5%, se ejecutará la bancada o cuna del pozo con 
esta pendiente.  
 Se formará la media caña de la cuna con mortero rico en cemento, siendo su acabado 
pulido al temple con cemento. 
 El precio de la cuna está incluido en el suministro y colocación del módulo base del 
pozo de registro. 
 Los elementos recrecidos y conos se montarán sobre el elemento base, intercalando 
entre ellos juntas de goma que garanticen la estanqueidad del conjunto. 
 La tolerancia en el desplome del pozo será inferior al 0,5 por mil. 
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4.4.16. Patés trepadores 
 
 La colocación de los patés trepadores se ejecutará introduciéndose a presión en 
orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el 
hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicten 
en su caso la Dirección de Obra. 
 Los patés se anclarán mediante la utilización de resina epoxídicas o morteros de ligera 
expansión. 
 Los patés una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como 
horizontalmente dentro del pozo de registro. 
 La separación entre patés será de 30 cm., colocando el primero de ellos a 50 cm. del 
acceso al pozo de registro. 
 La colocación de patés se hará de tal forma que la presión ejercida para su 
introducción en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio paté. 
 Los patés trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez 
colocados en los registros. 
 La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg., no 
permitiéndose como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los patés 
trepadores. 
 Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los 
aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está 
incluido en los precios de colocación. 
 
4.4.17. Subbase granular 
 
 Su ejecución se ajustará fielmente a lo especificado para “Ejecución de las Obras” y 
“Tolerancias” del art. 500 del PG-3, siendo exigible el empleo de motoniveladora de una 
potencia mínima de 120CV en el extendido y refino y rodillo vibrante de 8 T en la 
compactación. 
 
4.4.18. Zahorra artificial 
 
 La compactación de cada tongada será del 100% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor modificado. 
 El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, 
con un solape en cada recorrido no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactado. 
 El resto de especificaciones se ajustará fielmente al artículo 501 del PG-3 del MOPU 
(1.975). 
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4.4.19. Pavimento de hormigón 
 
 Su ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 550 del PG-3 del MOPU. 
 Las juntas transversales se situarán con una distancia de 4 m. 
 Las juntas se ejecutarán serradas con una profundidad mínima de ¼ el espesor del 
pavimento. 
 En todo caso la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, sin 




 Durante la ejecución en todo caso antes de la recepción provisional se someterán las 
obras necesarias a juicio de la Dirección de obra para comprobar el perfecto comportamiento 
de las mismas desde los puntos de vista y/o hidráulico. 
 Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los diez (10) días siguientes a 
la comunicación por parte del Adjudicatario de la Dirección Facultativa de que las 
instalaciones o arte de ellas se encuentren a punto de ser probadas. 
 En el caso de tuberías las pruebas a realizar serán las indicadas en el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” del M.O.P.U. 
 Será condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el material 
necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono alguno pues los 
costes correspondientes están incluidos en los presupuestos. 
 Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de obras, 
condicionantes de la redacción del Acta de Recepción Provisional de Obra. 
 La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el Acta de 
Recepción Provisional de Obra en caso positivo. 
 
4.4.21. Otras obras y trabajos 
 
 En la ejecución de otras obras y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 
explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término a lo que sobre ello se 
detalla en los planos y presupuesto, y en segundo, a las instrucciones que por escrito reciba de 
la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en 
cada caso. 
 
4.4.22. Limpieza de las obras 
 
 Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan buen aspecto a juicio de la 
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Dirección Facultativa siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su 
terminación, retirando completamente todo vestigio de instalación auxiliar. 
 
4.4.23. Higiene y seguridad en el trabajo 
 
 El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes sobra la materia así 
como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se mueven en las 
proximidades de las obras. 
 
4.4.24. Cartel informativo 
 
 La ubicación la definirá la Dirección de Obra. 
 Se ejecutará la excavación de los pozos de tal forma que permita la ejecución de 
zapatas de 0,5x0,5x0,5 m. 
 Se montará el cartel introduciendo los pies derechos en los pozos de cimentación, 
apuntándolo una vez de aplomado y seguidamente se hormigonarán las zapatas con hormigón 
HM-20. 
 Se mantendrá el cartel durante la ejecución de las obras y durante el periodo de 
garantía, que será de un año. Concluido el plazo de garantía y recibida definitivamente la 
obra, el Contratista retirará el cartel arrancándolo de su cimentación y acondicionando la zona 
de ubicación del cartel hasta dejarlo en condiciones similares a las existentes al inicio de las 
obras. 
 
4.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.5.1.  Condiciones generales 
 
 Todas las unidades de obra se abonarán a los recios establecidos en el Cuadro de 
Precios nº1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o alza 
de licitación en su caso y a la cantidad resultante se añadirá el 18% del Impuesto sobre Valor 
Añadido. 
 Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas unidades 
comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para 
la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos 
de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de 
ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de caminos de obra, instalaciones 
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auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la 
definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos. 
 La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la 
Dirección Facultativa consigne. 
 Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones 
contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. 
 No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la dirección Facultativa para 
subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 
4.5.2.  Medición y abono de las excavaciones 
 
 Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en 
volumen por m3. 
 La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo 
del terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de 
Proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. El cálculo de 
volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de excavación y taludes definidas en las 
secciones tipo de los planos de Proyecto, adoptando como profundidades de tierra y roca 
excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado. 
 El Contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección Facultativa la 
aparición de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y desmonte como en apertura 
de zanjas, con objeto de que pueda definirse la superficie de separación tierra-roca que sirva 
para efectuar las mediciones correspondientes. La no observancia a la dirección Facultativa 
llevará consigo que se cubique como si fuese tierra toda la excavación realizada. 
 No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes 
que se deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección 
Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas, los 
taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán, para 
cualquier clase de terreno, los marcados en los planos. 
 En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono 
suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la 
explanación, o el desmonte, incluso: el refino de las superficies aunque sea realizado 
manualmente. Además incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte 
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a vertedero de los productos sobrantes o desechables. En este precio se considera incluido 
igualmente el mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos 
propios de vertedero incluido su adecuación final. 
 Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se 
incluyen las entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en la 
excavación en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio la reparación de 
las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y 
servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones. 
 En caso de desprendimiento o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación 
efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la 
retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de 
la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos 
ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso 
(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa 
salvo autorización expresa por escrito de la dirección Facultativa. 
 
4.5.3.  Medición y abono de los rellenos 
 
 Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 
deducidos de planos. 
 Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su 
totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte 
desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y 
compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material 
cuando se exija o sea necesario. 
 Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del 
terreno en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y renovación de 
tierras. 
 
4.5.4.  Medición y abono de obras de hormigón y obras de fábrica 
 
 Serán de abono del Adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 
condiciones y con sujeción a planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por la 
Dirección Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán por su 
volumen real en m3 o superficie real en m2. 
 En ningún caso será de abono el exceso de obra de fábrica que por conveniencia u 
otras causas ejecute el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos 
que se requieren. 
 El precio de m3 de hormigón en soleras y cimientos incluye los excesos de medición 
que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a 
hormigonar contra el terreno natural por ser de abono el encofrado teórico correspondiente. 
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 El encofrado en sus variantes se medirá en m2 teóricamente necesarios y su precio 
incluye también las operaciones de apuntalamiento, apeo y cimbrado así como el 
desencofrado correspondiente. 
 
4.5.5.  Medición y abono de rellenos localizados de material filtrante 
 
 Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del 
proyecto. 
 El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las 
condiciones de Proyecto. 
 
4.5.6.  Medición y abono de tubería de pluviales 
 
 Se medirán en longitud real instalada, deduciendo los pozos de registro. Su precio 
incluye la p.p. de juntas, entronque con los pozos de registro u obras de fábrica, cortes de 
tubería y protección de estos cortes con todas las operaciones precisas para su instalación 
según detalles de Planos. Igualmente se incluye el suministro, la carga y transporte desde los 
lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y nivelación y colocación con su junta 
de goma, así como los gastos propios de las pruebas de estanqueidad y todas las 
modificaciones provisionales necesarias. 
 
4.5.7.  Medición y abono de registros prefabricados 
 
 Se medirán por unidad de módulo base y módulos añadidos cilíndricos o cónicos 
realmente colocados en la obra. El precio unitario incluye el suministro y todas las 
operaciones precisas para su puesta en obra, la colocación de los anillos o juntas estancas 
entre los módulos y la ejecución de las perforaciones y colocación de juntas de estanqueidad 
para el colector y ramales que acometen al pozo de registro, igualmente incluye el transporte 
de los acopios y su trasiego, así como la ejecución de la media caña con hormigón HM-20. 
 
4.5.8.  Medición y abono de tapas de arquetas y registros 
 
 Se medirán por unidad de tapa de registro realmente colocada en obra. 
 El precio incluye, el suministro y colocación de la tapa anclada con 4 pernos de 
anclaje de M-12, así como el recrecido o picado de elementos prefabricados de hormigón, 
dejándola completamente terminada y enrasada con el pavimento. 
 
4.5.9. Medición y abono anclajes, soportes y contrarrestos 
 
 Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos 
o según las órdenes de la Dirección Facultativa y salvo indicación en contra, su coste se 
entiende incluido en el precio por metro lineal de tubería, incluyendo dichos precios tanto las 
posible excavaciones localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los 
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encofrados de madera cepillada, el hormigón correspondiente totalmente colocado y el 
galvanizado en caliente de los contrarrestos metálicos, así  como la tornillería bicromatada y 
las juntas de asiento que fueran necesarios. 
 
4.5.10. Medición y abono de zahorra artificial 
 
 La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos realmente colocados en obra de 
acuerdo con los espesores teóricos que figuran en los planos. 
 
4.5.11. Medición y abono de pavimento de hormigón 
 
 Se medirá por metros cuadrados, tomando como espesor de losa 15 cm. El precio 
incluye todas las operaciones necesarias, incluyendo precortes, encofrados y juntas, y todas 
las precisas para la buena ejecución del firme. 
 
4.5.12. Partidas alzadas de abono integro 
 
 Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el 
Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la 
baja de adjudicación correspondiente. 
 
4.5.13. Abono de obra no autorizada 
 
 Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización habrán de ser demolidos a 
su costa si la Dirección Facultativa Técnica lo exige y en ningún caso será abonable, siendo 
responsable el Adjudicatario de los daños y prejuicios que por la ejecución de dichos trabajos 
puedan derivarse. 
 
4.5.14. Abono de obra defectuosa pero aceptable 
 
 Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del 
Proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, 
en su caso, pero el Adjudicatario estará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección 
Facultativa de la obra señale y el Propietario apruebe, salvo en el caso de que prefiera 
demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
4.5.15. Abono de obras incompletas 
 
 Si por rescisión del Contrato, o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar 
obras incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección 
Facultativa, sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de 
precios o en la omisión de cualquiera d los elementos que los constituyen. 
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4.5.16. Abono de obra accesoria, auxiliares e imprevistas 
 
 No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de 
la Dirección Facultativa. 
 Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios 
de Contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la 
subasta 
 Si contienen materiales o unidades de obra no previstos en el Proyecto, que por tanto 
no tienen precio señalado en el Presupuesto, se determinará previamente el correspondiente 
precio contradictorio entre la dirección Facultativa y el Adjudicatario. Si éste ejecuta las obras 
sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse con la tasación que efectúe la 
Dirección Facultativa de las obras. 
 
4.5.17. Vicios o defectos de construcción 
 
 Cuando la dirección Facultativa presumiese la existencia de vicios o defectos de 
construcción, sea en el curso de la ejecución de las obras o antes de la recepción definitiva, 
podrá ordenar la demolición y reconstrucción de la parte o extensión necesaria. 
 
4.5.18. Materiales que no sean de recibo 
 
 Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 
impuestas a cada uno de ellos. 
 El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos 
de la obra los materiales desechados. 
 
4.5.19. Materiales sobrantes 
 
 La Propiedad no adquiere compromiso de comprar o conservar los materiales 
sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión 
del Contrato. 
 
4.5.20. Medición y abono de Ensayos y Control de Calidad 
 
 La dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena 
ejecución de las obras. A tal efecto el 1% del Presupuesto de Ejecución material está 
destinado a este concepto. 
 La empresa Contratista es la encargada de contratar con Laboratorio homologado y 
aprobado por la dirección de Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada 
del 1%. Si se produjera exceso superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material en 
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concepto de ensayos, este exceso será abonado independientemente, siempre que lo justifique 
el Contratista mediante las facturas correspondientes del Laboratorio. 
 En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios 
personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en 
obra. 
 Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección 
Facultativa serán de cuenta del Adjudicatario. 
 En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de presión interior y 
estanqueidad de tuberías, registros, depósitos, ensayos de compactación de zanjas y otros 
propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra. 
 
4.6. DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES 
 
4.6.1.  Función genérica de la dirección facultativa de las obras 
 
 La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y 
vigilancia de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal completa. Esta 
autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e instalaciones complementarias, 
incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre 
que estén ubicadas en la obra. 
 La Dirección Facultativa podrá disponer la sustitución por otros, de los empleados o 
trabajadores que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las 
obras. 
4.6.2.  Representantes del adjudicatario 
 
 Una vez adjudicadas las obras, el Adjudicatario designará una persona con titulación 
dedicación suficiente, a juicio de la Dirección Facultativa, que asuma la dirección de los 
trabajos y lo represente, que deberá permanecer en la zona de las obras y no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, dando cuenta a ella  de la persona 
que le sustituya en su ausencia. 
 
4.6.3.  Oficina de obra 
 
 El adjudicatario habilitará en la obra una Oficina debidamente acondicionada como 
lugar de trabajo, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse planos. 
 En esa Oficina el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del 
Proyecto, debidamente firmados autorizados para construcción por la Dirección Facultativa y 
de las muestras de materiales que le hayan sido exigidos. 
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4.6.4. Libro de control de obra 
 
 En la oficina de obra del Contratista, existirán también un libro de Control de Obra 
facilitado por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de 
ambos. 
 La Dirección Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime 
oportunas, así como para control de la obra. 
 El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos: 
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto. 
b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones 
previstas. 
c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado 
 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración del presupuesto. 
Ésta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. 
Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva 
responsabilidad del Adjudicatario. 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace 
la anotación. 
 La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta ese momento no ha surgido 
ninguna duda o imprevisto en la obra. 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará 
siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el 
Adjudicatario, en cada visita. 
 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control, será causa 
suficiente de rescisión de contrato. 
 
4.6.5.  Visitas a las obras 
 
 El Adjudicatario no pondrá reparos al acceso a las obras a la Propiedad, siempre que 
con ello no se derive perjuicio para las mismas, en cuyo caso podrá exigir que la propiedad 
asista cuando ordene la Dirección Facultativa y acompañado de ésta. 
 Cualquier observación técnica que pueda derivarse de estas visitas de la propiedad 
deberán hacerse al Adjudicatario a través de la Dirección Facultativa. 
 
 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
 
 
Laura Sada Pezonaga 44 
4.6.6.  Comienzo de las obras 
 
 La Dirección Facultativa fijará la fecha exacta del Acta de replanteo de las obras con 
diez (10) días de antelación, no pudiéndose comenzar antes de esa fecha, siendo ésta a todos 
los efectos la de comienzo de obra. 
 Así mismo se especificarán los límites de la Propiedad fuera de la cual el Contratista 
no podrá ejecutar obra aunque figure en proyecto, hasta que reciba por escrito notificación de 
la Dirección Facultativa autorizándolo. 
 El Adjudicatario no podrá alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de las 
obras incluidas dentro de la Propiedad así replanteada, que pudiera originarse por motivos 
ajenos a él, excepto si el retraso es superior a un mes y la responsabilidad del mismo de la 
Propiedad, en cuyo caso el Adjudicatario podría reclamar una revisión de los precios del 
Proyecto actualizándolos a la fecha real del comienzo. 
 
4.6.7.  Curso de las obras y régimen de prioridad 
 
 Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras 
y su orden de relación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de 
otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más urgente su realización. 
 Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de 
obra en vigor, deberá ser notificada a la Empresa Adjudicataria con cinco (5) días de 
antelación. 
 
4.6.8.  Plazo de ejecución de las obras 
 
 El Adjudicatario habrá de realizar la obra completa objeto de éste proyecto, salvo 
causa de fuerza mayor en un plazo de TRES MESES contando a partir de la fecha del acta de 
replanteo. 
 Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización serán 
exigibles: 
- Escrito con acuse de recibo de la Propiedad o de la Dirección Facultativa, indicando la 
fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. 
- Certificado de la Dirección Facultativa y expresando claramente que la demora producida 
se debe a causa de fuerza mayor. 
 En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 
- Falta o dificultad de encontrar operario o materiales de las características especificadas en 
el Proyecto o acordadas por escrito entre Dirección Facultativa y Adjudicatario que 
modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada 
como tal por la Dirección Facultativa. 
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- Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el 
plazo e la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: 
saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de 
acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados temporalmente 
por la humedad, negativa del personal de obra del Adjudicatario para trabajos en dichas 
condiciones, etc. 
- Los paros laborales internos de la Empresa Adjudicataria y que no sea de todo su sector al 
menos. 
- Los retrasos de ejecución derivados de los plazos necesarios para ensayos y tomar 
decisiones sobre la aceptabilidad de una parte de la obra, de acuerdo con las 
especificaciones de control de calidad prevista en el presente pliego. 
- Interrupciones en la ejecución de la obra por orden de la Dirección Facultativa tendentes a 
asegurar que cumplan las condiciones en el Pliego (humedades en terraplenes o firmes, 
temperaturas adecuadas en hormigonado, plazos de apuntalamiento o cimbrado, etc.). 
- Vacaciones laborales del personal de la Empresa Adjudicataria o de sus proveedores. 
 
4.6.9. Plazos parciales 
 
 Para un mejor control de la marcha de la obra, la dirección Facultativa podrá 
establecer plazos parciales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente ejecutada a 
origen con la prevista en el plan de obra. 
 
4.6.10. Sanciones por incumplimiento 
 
 El incumplimiento del plazo total o de los parciales podrá a juicio de la Dirección 
Facultativa, ser sancionado con una penalización sobre el importe de la obra pendiente de 
ejecución en el plazo. Dicha penalización consistirá en las siguientes sanciones: 
 Si la diferencia entre la obra programada y la ejecutada al final de cada plazo parcial 
es superior al 30% de la primera se aplicará la sanción del 8% de dicha diferencia. 
 Si dicha diferencia está comprendida entre el 10 y el 30% se aplicará la sanción del 
5% de la misma. 
 Si es menor del 10% se aplicará la sanción del 3%. 
 Estas sanciones serán condenadas si se termina la obra dentro del plazo total. 
 En el caso de incumplimiento del plazo total de sanción por retraso diario será del 3 
por 1.000 del Presupuesto de ejecución por Contrata. 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 20% del presupuesto 
total de adjudicación, por lo que, alcanzando tal límite se procederá a la resolución del 
contrato, con pérdida de fianza. 
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 Igualmente procederá la resolución si por la importancia del incumplimiento del plazo 
parcial puede presumirse racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final. 
 Esta penalización quedará invalidada y no se impondrá cuando concurran causas de 
fuerza mayor en el retraso o no sean debidas al Adjudicatario. 
 En el supuesto del impago de esta sanciones, previa su justificación, la Propiedad 
podrá hacerlas específicas con cargo a la retención de certificaciones y la fianza, o 
deduciéndolas de certificaciones posteriores. 
 
4.6.11. Precios contradictorios 
 
 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán 
previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección 
Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existe, en base a 
criterios similares a los empleados en la valoración de las demás unidades del Proyecto. En 
caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección 
Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. 
 No obstante lo dicho, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de disponer la 
realización de las unidades de obra en cuestión; por un tercero al precio por ella determinado 
y no aceptado por el Adjudicatario de la obra. 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por 
escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista 
acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario 
que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por 
escrito en el plazo de cinco días (5) desde dicha orden justificación de la valoración de la 
unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 
 
4.6.12. Trabajos por administración y ayuda a otros gremios 
 
 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como 
en los de ayudas a otros gremios no previstos en la justificación de precios en este Proyecto o 
en los contradictorios que acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, 
se tendrá en cuenta la relación de materiales, mano de obra y maquinaria empleados. 
 Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación 
y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa a su representante autorizado de 
partes diarios con especificación de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se 
ajustará en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el 
Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine 
la Dirección Facultativa. 
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4.6.13. Seguridad   
 
 El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que 
intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las 
empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que 
cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas 
 En ese sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los 
seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, 
ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que puedan afectarle, ya estén 
actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la Dirección 
Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 
 Así mismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas las obras mediante póliza de 
responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, 
ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos 
para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda 
exigir responsabilidad alguna a Propiedad y Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en 
cualquier momento de la obra, podrán exigir al Adjudicatario que se acredite tener asegurados 
a todos los que trabajen en las obras. 
 
4.6.14. Recepción provisional  
 
 Terminadas las obras, la Empresa Adjudicataria, entregará la documentación final y 
realizará las pruebas de control especificadas en el Capítulo 4 de este Pliego y las que pueda 
juzgar necesarias para una mejor garantía final, incluirá un compendio de normas para el 
mantenimiento de instalaciones si las hubiere. 
 Si la Propiedad y la Dirección Facultativa lo creyesen conveniente, podrán exigir al 
adjudicatario que se responsabilice bajo contrato al efecto, del Mantenimiento Preventivo de 
las instalaciones. A partir de entonces y en un plazo máximo de treinta días (30) tendrá lugar 
la recepción provisional a la que asistirá la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. 
 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
la Dirección Facultativa las dará por recibidas provisionalmente, comenzando en esta fecha a 
correr el plazo de garantía que será de un año. 
 De la recepción provisional se levantará un Acta por triplicado que firmarán la 
Propiedad, el Adjudicatario y la Dirección Facultativa. En ese momento podrá el 
Adjudicatario sustituir el cinco por ciento (5%) de retención por aval bancario y le será 
devuelto el importe de la fianza definitiva. 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta 
y la Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas y detalladas al Contratista con el fin 
de remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se 
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hará un nuevo reconocimiento para realizar la recepción provisional de las obras, que de 
efectuarse de lugar al período de garantía y demás efectos señalados. 
 Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se podrá rescindir el Contrato con pérdida de 
la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Propiedad crea 
procedente concederle un nuevo plazo que será improrrogable. 
 
4.6.15. Periodo de garantía 
 
 El período de garantía será de un año, contando a partir d la recepción provisional, 
siendo de cuenta del Adjudicatario la conservación de las obras y el subsanar las deficiencias, 
errores o vicios de la construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo 
voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar 
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la fianza. 
 Con objeto de no paralizar el ritmo de las obras, la Dirección Facultativa, con el 
consentimiento de la Propiedad levantará un Acta del estado de mediciones de la obra, que se 
legitimará con Acta Notarial. Inmediatamente y sin ningún otro requisito, la Propiedad podrá 
ordenar a un tercero la terminación de las obras. 
 
4.6.16. Prórroga del periodo de garantía 
 
 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva, alguna obra se 
encontrase sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta 
tanto la obra no esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad 
alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. Será obligación suya, continuar 
encargado de la conservación y reparación de las obras en cuestión, siendo aplicable en caso 
de que el Adjudicatario se negase a realizar los trabajos pendientes, lo especificado al respecto 
en el artículo 4.6.15. 
 
4.6.17. Recepción definitiva 
 
 Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía y la prórroga en su 
caso, se procederá por la Propiedad a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia 
de las mismas personas o representaciones que intervinieron en la recepción provisional. 
 Si las obras se encuentran en las condiciones debidas se recibirán con carácter 
definitivo, quedando el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil, dentro de los plazos 
señalados a partir de la fecha de la mencionada recepción definitiva. 
 Verificada la recepción definitiva se devolverán al Contratista las cantidades retenidas 
al practicarse las liquidaciones parciales sin devengo de intereses o los avales efectuados en 
un plazo que no excederá de ocho (8) días a contar desde la fecha en que se forme el Acta 
correspondiente a aquella. 
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 La propiedad se reservará el derecho a pedir al Adjudicatario que acredite, en caso de 
duda razonable, que no existe reclamación alguna contra aquélla por los daños y perjuicios 
que sean de su cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 En caso de no poder acreditar dichos pagos, la Propiedad aplazará la fecha de 
recepción definitiva, hasta que hayan sido satisfechos. 
 
4.6.18. Liquidación final de las obras y devolución de la fianza o retención 
 
 Dentro del plazo de un año contado a partir de la recepción definitiva deberá acordarse 
y ser notificado al Adjudicatario de la liquidación de las obras. A los efectos anteriores se 
procederá a la valoración de las obras y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía con 
arreglo a lo establecido en los Presupuestos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
del Proyecto. 
 Aprobada la recepción y liquidación definitiva se devolverá la fianza o retención en su 
caso al Adjudicatario. 
 
4.6.19. Cesión de obra a terceros 
 
 El Adjudicatario no podrá, sin previo consentimiento de la Propiedad, ceder ni 
traspasar por cualquier título de derechos y obligaciones derivadas del Contrato a otra persona 
o entidad. 
 Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario no podrá subcontratar la ejecución de los 
trabajos sin la previa aprobación de la Dirección Facultativa. La subcontratación total o 
parcial sólo podrá autorizarse en casos justificados de fuerza mayor, y su concesión será 
materia discrecional de Dirección Facultativa. Aún en caso de autorización serán indivisibles 
para la Propiedad las obligaciones y derechos que del Contrato se deriven, conociendo 
únicamente personalidad al Adjudicatario o a su apoderado, para cuanto se refiere a sus 
efectos. 
 
4.6.20. Rescisión de contrato 
 
 Son causas de rescisión del Contrato las determinadas en la legislación de Contratos 
del Estado. 
 Asimismo serán causa de rescisión automática del Contrato, sin necesidad de ningún 
trámite judicial, las siguientes: 
1- La no aceptación razonablemente injustificada del Plan de obra. 
2- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. 
3- La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extensión de la personalidad jurídica 
de la Empresa Adjudicataria. 
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4- La mera presentación de expediente de quiebra o suspensión de pagos de la Empresa 
Adjudicataria. 
5- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a lo 
proyectado objeto de este pliego. 
6-El mutuo acuerdo de los contratantes. 
7- El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Pliego. El 
Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) días, para subsanar los motivos de 
incumplimiento que le hayan sido notificados. 
8- La manipulación fraudulenta del Libro de Control de Obra. 
 La rescisión del Contrato faculta a la Propiedad a contratar inmediatamente el 
seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el 
desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de mediciones previsto en 
el artículo 4.6.15. 
 
4.6.21. Valoración en caso de rescisión 
 
 En el caso de rescisión del contrato, se procederá  a la liquidación de las Obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección 
Facultativa, con una rebaja del diez por ciento (10%) y con pérdida de la fianza definitiva, 
cantidades que quedarán a favor de la Propiedad. A este efecto se levantará Acta de las 
mediciones realizadas. 
 Si se rescinde el Contrato por causa imputable al Adjudicatario, además de la pérdida 
de la fianza definitiva, éste responderá de todos los daños y perjuicios que se originen en un 
segundo remate, si éste fuese menos beneficioso para la Propiedad, en cuanto a precio, plazo 
y demás condiciones que el del Contrato rescindido. La fijación y valoración de daños y 
perjuicios se verificará por la Propiedad en resolución motivada y no se practicará liquidación 
de los trabajos realizados por el Adjudicatario y no liquidados al mismo, hasta que se realice 
la segunda adjudicación. Dicha liquidación y la retención del cinco por ciento (5%) de los 
trabajos ya liquidados, harán frente a las responsabilidades a que hubiese lugar. 
 Si la nueva Adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrir tres 
meses desde las fecha de rescisión, se practicará liquidación de dichos trabajos al 
Adjudicatario, devolviéndose así mismo las retenciones del cinco por ciento (5%) de la obra 
ejecutada que se le hubieran realizado. 
 
4.6.22. Cumplimiento de las disposiciones legales 
 
 El Adjudicatario se compromete a cumplir las leyes relativas a la protección de la 
industria nacional, seguros obligatorios señalados en el artículo 4.6.13 de ese capítulo del 
Pliego y demás disposiciones de carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle y 
que estén vigentes o se dicten en lo sucesivo. 
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4.6.23. Indemnizaciones a cargo del adjudicatario 
 
 Serán de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones que puedan derivarse de sus 
actuaciones durante la ejecución de las obras con daños a terceros. A tal efecto el 
Adjudicatario cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre esta 
materia, a mensos que convenga con los afectados acerca de la tasación y abono de los 
perjuicios causados, debiendo en este caso exhibir cuando fuera requerido, el convenio que 
con ellos hubiese celebrado. 
 
4.6.24. Daños causados por elementos atmosféricos 
 
 El Adjudicatario deberá adoptar las precauciones convenientes a realizar por su cuenta 
cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques del fuego, agua y 
en general de todos los elementos atmosféricos que pudieran ocasionar daños en las obras 
antes de su recepción definitiva. 
 
4.6.25. Gastos e impuestos a cargo del contratista 
 
 Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, 
materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios, gastos de escritura, anuncios reintegros de 
expedientes y demás gravámenes establecidos por el Estado, comunidad, provincia o 
Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo, aún cuando algunos de 
ellos puedan ser repercutibles.  
 Los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen 
serán por cuenta del Adjudicatario. 
 También son de cuenta del Adjudicatario los gastos y tramitaciones para confección de 
los planos de montaje y de los de estado final y de obra, así como los costos de suministros, 
montaje, transporte, carga y descarga, movimiento de materiales accesorios y elementos 
auxiliares puestos en marcha, mano de obra y materiales para las pruebas. 
 La Propiedad se reserva la facultad de exigir en cualquier momento la exhibición de 
los justificantes acreditativos del pago de las primas de los seguros indicados en este pliego y 
las correspondientes a todos aquellos compromisos, que de forma directa o indirecta, pudieran 
afectarle por razón de la obra. 
 La falta de pago de estos conceptos o la comprobación de estarse efectuando en forma 
improcedente o defectuosa, motivará la suspensión inmediata de la obra ejecutada, hasta tanto 
será presentada una certificación oficial, expedida por el organismo competente, de estar al 
corriente en los pagos, pudiendo destinar la propiedad las citadas retenciones al reintegro de 
los pagos que hubiera realizado por tales conceptos. 
 Las ofertas que se presenten deberán llevar incluida la cantidad correspondiente al 
I.V.A. 
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4.6.26. Control de calidad, pruebas y mediciones 
 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar la práctica de pruebas para asegurar la calidad 
de los materiales empleados y de la ejecución correcta de las unidades de obra, así como la 
realización de mediciones en todo tipo que en cada caso resulten pertinentes, designando las 
personas que deban realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, 
hasta el importe máximo reservado para este fin en el Presupuesto de la obra con carácter de 
partida alzada a justificar. 
 
4.6.27. Obligaciones del adjudicatario no expresadas en este pliego 
 
 Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de la obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en estas 
condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga por 
escrito la Dirección Facultativa. 
 
4.6.28. Interpretación del proyecto 
 
 En las dudas acerca de la interpretación de los Planos, Presupuesto y Pliego de 
Condiciones, se atendrá el Adjudicatario a las decisiones de la Dirección Facultativa las 
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5.1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 COLECTORES GENERALES RED PLUVIAL                                  
01.01 M.   ZANJA PARA H600                                                   
Canalización enterrada para evacuación de aguas a base de tubos de hormigón (P.Y.), 
turbocomprimido, armado, de 600 mm. de diámetro, con enchufe de campana y junta 
estanca LIZAUR, A.S.T.M. C-76 M, Espesor B, de 2 a 2,5m de profundidad media, 
incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno incluso 
roca, realizadapor medios mecánicos y refino final a mano, incluso entibaciones, taludes 
tendidos y achique de agua en caso necesario.  
-Solera de 15 cm. de HM20 para apoyo de tubos, incluso encofrado lateral en caso 
necesario. 
-Colocación de tubo de hormigón según pendiente en perfiles, con p/p de juntas 
normalizadas. 
-Cubrición de tubos de tubos con todouno normalmente compactado hasta 5 cm. por 
encima de su generatriz superior.  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación exterior, 
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta 
conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, 
incluso canon de vertido.  
-P/P de inspección final con cámara de TV y emisión de documentación en DVD y papel 
a la D. F. de la obra.  
-Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y pruebas por 
medios homologados.  
  ________________________________________________  
 1.500,00 99,54 149.310,00 
01.02 M.   ZANJA PARA H800                                                   
Canalización enterrada para evacuación de aguas a base de tubos de hormigón (P.Y.), 
turbocomprimido, armado, de 800 mm. de diámetro, con enchufe de campana y junta 
estanca LIZAUR, A.S.T.M. C-76 M, Espesor B, de 2 a 2,5m de profundidad media, 
incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno incluso 
roca, realizadapor medios mecánicos y refino final a mano, incluso entibaciones, taludes 
tendidos y achique de agua en caso necesario.  
-Solera de 15 cm. de HM20 para apoyo de tubos, incluso encofrado lateral en caso 
necesario. 
-Colocación de tubo de hormigón según pendiente en perfiles, con p/p de juntas 
normalizadas. 
-Cubrición de tubos de tubos con todouno normalmente compactado hasta 5 cm. por 
encima de su generatriz superior.  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación exterior, 
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta 
conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, 
incluso canon de vertido.  
-P/P de inspección final con cámara de TV y emisión de documentación en DVD y papel 
a la D. F. de la obra.  
 -Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y pruebas por 
medios homologados.  
  ________________________________________________  
 350,00 132,53 46.385,50 
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01.03 M.   ZANJA PARA H1000                                                  
Canalización enterrada para evacuación de aguas a base de tubos de hormigón (P.Y.), 
turbocomprimido, armado, de 1000 mm. de diámetro, con enchufe de campana y junta 
estanca LIZAUR, A.S.T.M. C-76 M, Espesor B, de 2 a 2,5m de profundidad media, 
incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno incluso 
roca, realizadapor medios mecánicos y refino final a mano, incluso entibaciones, taludes 
tendidos y achique de agua en caso necesario.  
-Solera de 15 cm. de HM20 para apoyo de tubos, incluso encofrado lateral en caso 
necesario. 
-Colocación de tubo de hormigón según pendiente en perfiles, con p/p de juntas 
normalizadas. 
-Cubrición de tubos de tubos con todouno normalmente compactado hasta 5 cm. por 
encima de su generatriz superior.  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación exterior, 
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta 
conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, 
incluso canon de vertido.  
-P/P de inspección final con cámara de TV y emisión de documentación en DVD y papel 
a la D. F. de la obra.  
 -Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y pruebas por 
medios homologados.  
  ________________________________________________  
 60,00 154,94 9.296,40 
01.04 Ud  POZO D=1200       0-2m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1200 mm. de diámetro interior, 
con base, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con excavación 
necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte de sobrantes 
a vertedero, solera de hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano de obra de 
colocación,  formación de cuna de hormigón en fondo de base, sellado de uniones con 
juntas FORSHEDA, pates cada 30 cms y tapa con inscripción "SANEAMIENTO" o 
"PLUVIALES", según casos,  de 60 cm. de diámetro articulada tipo REXEL, para una 
carga de 40 Tm. (Altura pozo hasta 2.00 m.).  
  ________________________________________________  
 34,00 898,75 30.557,50 
01.05 Ud  POZO D=1200     2-2.5m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1200 mm. de diámetro interior, con base, 
anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con excavación necesaria cualquiera 
que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, solera de 
hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano de obra de colocación,  formación de cuna 
de hormigón en fondo de base, sellado de uniones con juntas FORSHEDA, pates cada 30 cms y 
tapa con inscripción "SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según casos, de 60 cm. de diámetro 
articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. (Altura pozo entre 2.00 y 2.50 m.).  
  ________________________________________________  
 16,00 941,47 15.063,52 
01.06 Ud  POZO D=1200     2.5-3m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1200 mm. de diámetro interior, 
con base, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con excavación 
necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte de sobrantes 
a vertedero, solera de hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano de obra de 
colocación,  formación de cuna de hormigón en fondo de base, sellado de uniones con 
juntas FORSHEDA, pates cada 30 cms y tapa con inscripción  "SANEAMIENTO" o 
"PLUVIALES", según casos,  de 60 cm. de diámetro articulada tipo REXEL, para una 
carga de 40 Tm. (Altura pozo entre 2.50 y 3.00 m.).  
  ________________________________________________  
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01.07 Ud  POZO D=1500     2-2,5m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1500 mm. de diámetro interior, 
con base de fabricación in-situ de 1600x1600x1800 medidas interiores de paredes de 
30cm de espesor de hormigón armado H-150, anillos y tronco de cono de hormigón 
armado tipo LIZAUR, con excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero,solera de hormigón en masa H-
100 de 100 mm de espesor, mano de obra de colocación,  formación de cuna de hormigón 
en fondo de base, sellado de uniones con juntas FORSHEDA, pates cada 30 cms y tapa 
con inscripción  "SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según casos,  de 60 cm. de 
diámetro articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. (Altura pozo entre 2.00 y 2.50 
m.).  
  ________________________________________________  
 6,00 2.132,34 12.794,04 
01.08 Ud  POZO D=1500     2.5-3m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1500 mm. de diámetro interior, 
con base de fabricación in-situ de 1600x1600x1800 medidas interiores de paredes de 
30cm de espesor de hormigón armado H-150, anillos y tronco de cono de hormigón 
armado tipo LIZAUR, con excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, solera de hormigón en masa H-
100 de 100 mm de espesor, mano de obra de colocación,  formación de cuna de hormigón 
en fondo de base, sellado de uniones con juntas FORSHEDA, pates cada 30 cms y tapa 
con inscripción  "SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según casos,  de 60 cm. de 
diámetro articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm.(Altura pozo entre 2.50 y 3.00 
m.).  
  ________________________________________________  
 3,00 2.197,46 6.592,38 
01.09 Ud  POZO IN SITU  
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, fabricación in-situ de 
1600x1600x1800 de base, medidas interiores de paredes de 30cm de espesor de hormigón 
armado H-150, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con 
excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte 
de sobrantes a vertedero, solera de hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano 
de obra de colocación,  formación de cuna de hormigón en fondo de base, sellado de 
uniones con juntas FORSHEDA, pates cada 30 cms y tapa con inscripción 
"PLUVIALES",  de 60 cm. de diámetro articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. 
(Altura pozo entre 2.00 y 2.50 m.).  
  ________________________________________________  
 3,00 2.367,33 7.101,99 
01.10 Ud  CORCHETE D=800 SALIDA                                             
Ejecución de corchete de hormigón HA-20 en acometida de colector de pluviales a canal 
trapezoidal, con tubería de hormigón D=8000 mm., incluyendo encofrados, material 
diverso, mano de obra y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
01.11 Ud  CRUCES CON OTRAS CANALIZACIONES                                   
Partida alzada para ejecución de cruces de red de pluviales con otras canalizaciones, A 
JUSTIFICAR EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
01.12 Ud  INSPECCION RED SANEAM TV                                          
Inspección y localización de defectos de red de pluviales, instalada mediante equipo de 
TV en color y registro de imágenes para su posterior comprobación por la D.F. de la obra, 
incluyendo inspección de pozos, colectores y acometidas.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTORES GENERALES RED PLUVIAL .....................................................  297.737,49 
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 CAPÍTULO 02 CANALIZACIONES ENTRADA DEPOSITOS                                  
02.01 Ud  SALIDA CANAL 300X20 cm                                            
Ejecución de canalización a cielo abierto de sección trapezoidal, de 3 x 0,2m, como 
rebose de depósito de decantación, con taludes a 45º, incluyendo excavación y limpieza
  del terreno necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
tratamiento de losa anti erosión en base y taludes del mismo, material diverso, mano de 
obra y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.100,00 2.100,00 
02.02 M2  ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona anti erosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro medio, 
hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada en su base con 
mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de 
tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; limpieza de márgenes de cauce, 
material diverso necesario, mano de obra y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 72,32 38,01 2.748,88 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CANALIZACIONES ENTRADA DEPOSITOS ......................................................  4.848,88 
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 CAPÍTULO 03 DEPÓSITO DE RETENCION Y LAMINACION                                
03.01 M3  EXCAVACION                                                        
Excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca, por 
medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación que se 
consideren adecuados para el terraplenado, dentro del ámbito de las obras y traslado a 
vertedero del material no utilizable con p.p. de canon de vertido.  
  ________________________________________________  
 3.120,00 2,50 7.800,00 
03.02 M2  COMPACTACIÓN                                                      
Compactación (mínimo 95%), incluso humectación, perfilado de taludes, rasanteo de la 
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado del terreno 
con preparación a la pendiente indicada en los planos.  
  ________________________________________________  
 1.450,00 0,46 667,00 
03.03 M2  REFINO                                                            
Refino por medios manuales para preparación de la superficie, terminado.  
  ________________________________________________  
 1.450,00 0,81 1.174,50 
03.04 M2  LAMINA PVC IMPER 1,2                                              
Aporte y colocación de lámina impermeabilizante de PVC de 1,2 mm de espesor con 
armadura interna de fibra de poliéster. Incluso p/p de juntas termofundidas a dos caras, 
medios auxiliares y mano de obra.  
  ________________________________________________  
 1.260,00 3,50 4.410,00 
03.05 M3  ARENA 0,20-5,00MM                                                 
Aporte y colocación en taludes, fondos de excavación o explanadas, de arena 10cm, 
compuesta de arena silícea lavada y cribada de granulometría 0,20-5,00mm compactada 
al 95% del P.N. Incluso medios auxiliares y mano de obra.  
  ________________________________________________  
 281,85 14,99 4.224,93 
03.06 M2  GEOTEXTIL                                                        
Aporte y colocación, según indicaciones de la D.F. de la obra, de malla geotextil 
permeable de Danofelt PP 215 Ref. 710957 o similar, Incluso p/p de empalmes, solapes, 
medios auxiliares y mano de obra.  
  ________________________________________________  
 1.675,96 2,27 3.804,43 
03.07 Ud  CANAL DREN ATLA 670X450X400                                       
Aporte, montaje en obra y colocación, según indicaciones de la D.F. de la obra, de canal 
drenante de polipropileno marca Atlantis, de dimensiones 670x450x400 mm. Incluso 
uniones  y mano de obra de colocación.  
  ________________________________________________  
 4.850,00 13,70 66.445,00 
03.08 M2  SUMINISTRO Y EXTENDIDO GRAVILLIN SILICEO                          
Suministro y extendido de gravillín silíceo (granulometría 2-4 cm) en capa superior con 
un espesor total de 20 cm.   
  ________________________________________________  
 1.215,00 8,32 10.108,80 
03.09 M2  ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona anti erosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro medio, 
hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada en su base con 
mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de 
tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; limpieza de márgenes de cauce, 
material diverso necesario, mano de obra y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 217,92 38,01 8.283,14 
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03.10 Ud  ARQUETA DE INSPECCIÓN-REGISTRO SALIDA DN200                       
Ejecución de arqueta  en acometida de fondo de depósito de retención y laminación, de 
1.34m x 1m x 1m de profundidad, para tubería de PVC D=200 mm., según detalle en 
planos incluyendo excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de tierras 
sobrantes a vertedero con canon; encofrados; tratamiento de escollera en laterales de 
aletas; tapa con inscripción "PLUVIALES" de 80 cm. de diámetro articulada; reja de 
desagüe, limpieza de márgenes de cauce, material diverso, mano de obra y medios 
auxiliares.   
  ________________________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
03.11 Ud  CORCHETE REBOSE                                                   
Ejecución de corchete de hormigón HA-20 para tubería de PVC D=500 mm., incluyendo 
encofrados, material diverso, mano de obra y medios auxiliares. colocado con medios 
ligeros en salida de rebosadero de depósito de retención y laminación de pluviales, 
incluyendo excavaciones, material diverso, mano de obra y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 750,00 750,00 
03.12 Ud  REJA BOCA SALIDA DIAMETRO 500                                            
Aporte e instalación de conjunto de reja de desbaste en salida aliviadero diámetro 500, 
según detalles en planos. Distancia máxima libre entre barrotes 12 cm. Incluso tornillería 
diversa y mano de obra. A definir en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 DEPOSITO DE RETENCION Y LAMINACION .....................................................  108.867,80 
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 CAPÍTULO 04 DEPÓSITO DE DECANTACION                                           
04.01 M3  EXCAVACION                                                        
Excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca, por 
medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación que se 
consideren adecuados para el terraplenado, dentro del ámbito de las obras y traslado a 
vertedero del material no utilizable con p.p. de canon de vertido.  
  ________________________________________________  
 254,60 2,50 636,50 
04.02 M2  COMPACTACIÓN                                                      
Compactación (mínimo 95%), incluso humectación, perfilado de taludes, rasanteo de la 
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado del terreno 
con preparación a la pendiente indicada en los planos. 
  _____________________________________________________  
 125,00 0,46 57,50 
04.03 M2  REFINO                                                            
Refino por medios manuales para preparación de la superficie, terminado.  
  ________________________________________________  
 125,00 0,81 101,25 
04.04 M2  SUMINISTRO Y EXTENDIDO GRAVILLIN SILICEO                          
Suministro y extendido de gravillín silíceo (granulometría 2-4 cm) en capa superior con 
un espesor total de 20 cm.   
  ________________________________________________  
 90,72 8,32 754,79 
04.05 M2  ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona anti erosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro medio, 
hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada en su base con 
mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de 
tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; limpieza de márgenes de cauce, 
material diverso necesario, mano de obra y medios auxiliares. 
  _____________________________________________________  
 25,00 38,01 950,25 
04.06 ud  ARQUETA DE INSPECCION-REGISTRO DIAMETRO 200                              
Ejecución de arqueta  en acometida de fondo de depósito de retención y laminación, de 
50cm x 1m x 1m de profundidad, para tubería de PVC D=200 mm., según detalle en 
planos incluyendo excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de tierras 
sobrantes a vertedero con canon; encofrados; tratamiento de escollera en laterales de 
aletas; tapa con inscripción "PLUVIALES" de 80 cm. de diámetro articulada; reja de 
desagüe, limpieza de márgenes de cauce, material diverso, mano de obra y medios 
auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 DEPÓSITO DE DECANTACION ...........................................................................  3.300,29 
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 CAPÍTULO 05 CANALIZACIONES SALIDA DEPOSITOS                                   
05.01 M.   ZANJA PARA PVC200                                                 
Canalización enterrada para laminaciones, de 3m de profundidad media, con tubería de 
P.V.C. de 200 mm. de diámetro, montaje con embocadura estanca mediante junta 
homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según Norma UNE-EN 1456:2002; 
acreditada la correspondiente Marca de Calidad, incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad, hasta llegar a base de pozo o 
colector, y naturaleza del terreno incluso roca, realizada por medios mecánicos y refino 
final a mano, incluso entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en caso necesario. 
-Formación de base de 10 cm con gravillín compactado.  
-Aporte y colocación del tubo con la pendiente al 1% mínimo.  
-Cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior todo con con 
gravillín.  
-P/p de empalmes entre tubos, conexiones a pozos o arquetas, codos, etc...  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación exterior, 
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta 
conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, 
incluso canon de vertido.  
-Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y pruebas por 
medios homologados.  
  ________________________________________________  
 122,00 39,25 4.788,50 
05.02 M.   ZANJA PARA PVC500                                                 
Canalización enterrada para rebose de depósito de retención y laminación, de 3m de 
profundidad media, con tubería de P.V.C. de 500 mm. de diámetro, montaje con 
embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, 
según Norma UNE-EN 1456:2002; acreditada la correspondiente Marca de Calidad, 
incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad, hasta llegar a base de pozo o 
colector, y naturaleza del terreno incluso roca, realizada por medios mecánicos y refino 
final a mano, incluso entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en caso necesario. 
-Formación de base de 10 cm con gravillín compactado.  
-Aporte y colocación del tubo con la pendiente al 1% mínimo.  
-Cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior todo con gravillin. 
-P/p de empalmes entre tubos, conexiones a pozos o arquetas, codos, etc...  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación exterior, 
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta 
conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, 
incluso canon de vertido.  
-Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y pruebas por 
medios homologados.  
  ________________________________________________  
 23,34 63,25 1.476,26 
05.03 Ud  SALIDA CANAL 300X20 cm                                            
Ejecución de canalización a cielo abierto de sección trapezoidal, de 3 x 0,2m, como 
rebose de depósito de decantación, con taludes a 45º, incluyendo excavación y limpieza 
del terreno necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
tratamiento de losa antierosión en base y taludes del mismo, material diverso, mano de 
obra y medios auxiliares. 
  
  ________________________________________________  
 1,00 2.100,00 2.100,00 
05.04 M2  ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona anti erosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro medio, 
hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada en su base con 
mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de 
tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; limpieza de márgenes de cauce, 
material diverso necesario, mano de obra y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 38,79 38,01 1.474,41 
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05.05 Ud  ARQUETA MANIOBRA 1,30 x 1,30 x 3,5m                               
Aporte y colocación de pozo in-situ de hormigón, de registro y maniobra de laminaciones 
y reboses, de 1,5 x 1,5 m medidas interiores, cualquiera que sea su profundidad (hasta 
3,5m.), con paredes de hormigón en masa de 15 cm. de espesor y 200 Kg/cm2 de R.C., 
sobre solera del mismo tipo, incluso excavación necesaria, pieza cónica superior según 
normas A.M.S.A., y colocación de tubos de entrada y salida con apertura de huecos y 
juntas necesarias, pates de polipropileno, medios auxiliares necesarios, mano de obra y 
pruebas.  
  ________________________________________________  
 3,00 1.200,00 3.600,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CANALIZACIONES SALIDA DEPOSITOS ..........................................................  13.439,17 
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 CAPÍTULO 06 VALVULAS Y ACCESORIOS                                             
06.01 Ud  TAJADERA ROSS STS PSK DN250                                       
Aporte e instalación en base de arqueta de maniobra de válvula de tajadera marca ROSS 
modelo STS PSK Ø250 fabricada en polietileno y acero inoxidable, instalada a 20cm del 
fondo de la arqueta, incluso anclajes, tornillería, cinta sellante perimetral, extensor del 
actuador de hasta 4m, 1 manivela o volante de maniobra, mano de obra y pruebas.  
  ________________________________________________  
 7,00 920,00 6.440,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 VALVULAS Y ACCESORIOS ...............................................................................  6.440,00 
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 CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
07.01 Ud  CARTEL DEPÓSITO                                                   
Aporte y colocación de cartel anunciador didáctico de dimensiones aproximadas 
2000x1000 mm fabricado con chapa de acero galvanizada de 3mm de espesor, con doble 
imprimación de pintura, según detalles a decidir en obra por la D.F. Incluso remates en 
bordes, postes metálicos, cimentación de postes, anclajes a postes y mano de obra.  
  ________________________________________________  
 2,00 800,00 1.600,00 
07.02 VALLA ECOLOGICA                                                   
Aporte e instalación en zona verde de valla ecológica de madera tratada con autoclave de 
pino de Flandes o similar 1,30 m de altura, incluso p/p de puerta doble de acceso de 
vehículos de 4m de anchura, postes pulidos de 70x70mm cada 2m, cimentaciones de 
postes, anclajes, piezas especiales en esquinas, p/p de pequeño material necesarios, mano 
de obra de colocación y pruebas y medios auxiliares necesarios.  
  ________________________________________________  
 700,00 25,00 17.500,00 
07.03 Ud  MANTENIMIENTO SISTEMA 1 AÑO                                       
Tareas de mantenimiento durante todo el periodo de garantía de la obra incluyendo:  
- Inspecciones periódicas del sistema y emisión de informes.  
- Corte de praderas y mantenimiento general de la vegetación.  
- Limpieza de aliviaderos, rejillas, y arquetas de inspección.  
- Mantenimiento de sistemas auxiliares.  
- Reposición de geotextiles dañados.  
- Eliminación de lodos sedimentados.  
  ________________________________________________  
 1,00 9.000,00 9.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS .................................................................................................................  28.100,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  462.733,63 
Sistema urbano de drenaje sostenible de pluviales para urbanización en Ayegui 
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5.2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 COLECTORES GENERALES RED PLUVIAL                                  
01.01 M.   ZANJA PARA H600                                                   
Canalización enterrada para evacuación de aguas a base de tubos de hormigón 
(P.Y.), turbocomprimido, armado, de 600 mm. de diámetro, con enchufe de 
campana y junta estanca LIZAUR, A.S.T.M. C-76 M, Espesor B, de 2 a 2,5m de 
profundidad media, incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno 
incluso roca, realizada por medios mecánicos y refino final a mano, incluso 
entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en caso necesario.  
-Solera de 15 cm. de HM20 para apoyo de tubos, incluso encofrado lateral en 
caso necesario.  
-Colocación de tubo de hormigón según pendiente en perfiles, con p/p de juntas 
normalizadas.  
-Cubrición de tubos de tubos con todouno normalmente compactado hasta 5 cm. 
por encima de su generatriz superior.  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación 
exterior, humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como 
máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o 
vertedero, incluso canon de vertido.  
-P/P de inspección final con cámara de TV y emisión de documentación en DVD 
y papel a la D. F. de la obra. 
  
01.0.1.01     1,000 M.   Canalización con tubería de hormigón armando 600                                     58,42 58,42 
M.L. de canalización con tubería de hormigón armado, con campana y junta de 
goma, de 600mm. de diámetro interior A.S.T.M C-76 clasell, incluso colocación 
y pruebas y parte proporcional de tapones, estronques y desconexión con otras 
canalizaciones. 
 
01.01.02 3,089 M3   Excavación                                                       7,32 22,61 
M3 de excavación en zanjas por medios mecánicos, cualquiera que sea la 
profundidad y naturaleza del terreno, incluso perfilado de rasante, limpieza final 
de zanja, entibaciones y achiques de agua si fuera necesario, y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo de los productos de la excavación y canon de 
vertido. 
 
01.01.03     0,224 M3   Hormigón H-150, tamaño máximo de rido 19 mm.                              45,86 10,27 
 
01.01.04     0,058 M3   Hormigón H-100 limpieza zanja                                    48,44 2,81 
M3 de hormigón H-100 para formación de solera de limpieza, en zanja, incluso 
vertido, vibrado y encofrado si fuera necesario, medios auxiliares y mano de obra. 
 
01.01.05     0,137 M3   M3 de relleno de zanjas 6,81 0,93 
M3 de relleno de zanjas con todo uno normalmente compactado, tamaño  máximo 
del árido  10 mm., para formación de lecho y/o  cubrición de tuberías, incluso 
extendido y retacado a mano, humectación, herramientas y medios auxiliares. 
 
01.01.06     1,407 M3   Relleno seleccionado                                             3,20 4,50 
M3 de relleno final de zanjas con productos seleccionados de la excavación o de 
aportación exterior, incluso humectación y compactación vibratoria en tongadas 
de 0.30 mts. máximo, hasta conseguir una densidad  igual o superior a la del 
terreno contiguo. 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 99,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,54 
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01.02 M.   ZANJA PARA H800                                                   
Canalización enterrada para evacuación de aguas a base de tubos de hormigón 
(P.Y.), turbocomprimido, armado, de 800 mm. de diámetro, con enchufe de 
campana y junta estanca LIZAUR, A.S.T.M. C-76 M, Espesor B, de 2 a  2,5m 
de profundidad media, incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno 
incluso roca, realizada por medios mecánicos y refino final a mano, incluso 
entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en caso necesario.  
-Solera de 15 cm. de HM20 para apoyo de tubos, incluso encofrado lateral en 
caso necesario.  
-Colocación de tubo de hormigón según pendiente en perfiles, con p/p de juntas 
normalizadas.  
-Cubrición de tubos de tubos con todouno normalmente compactado hasta 5 cm. 
por encima de su generatriz superior.  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación 
exterior, humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como 
máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o 
vertedero, incluso canon de vertido.  
-P/P de inspección final con cámara de TV y emisión de documentación en DVD 
y papel a la D. F. de la obra.  
 
01.02.01     1,000 M.   Canalización con tubería de hormigón armado 800                                     84,26 84,26 
M.L. de canalización con tubería de hormigón armado, con campana y junta de 
goma, de 800mm. de diámetro interior A.S.T.M C-76 clasell, incluso colocación 
y pruebas y parte proporcional de tapones, estronques y desconexión con otras 
canalizaciones. 
 
01.02.02     3,351 M3   Excavación                                                       7,32 24,53 
M3 de excavación en zanjas por medios mecánicos, cualquiera que sea la 
profundidad y naturaleza del terreno, incluso perfilado de rasante, limpieza final 
de zanja, entibaciones y achiques de agua si fuera necesario, y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo de los productos de la excavación y canon de 
vertido. 
 
01.02.03     0,308 M3   Hormigón H-150, tamaño máximo de 19 mm.                                45,86 14,12 
 
01.02.04  0,070 M3   Hormigón H-100 limpieza zanja                                    48,44 3,39 
M3 de hormigón H-100 para formación de solera de limpieza, en zanja, incluso 
vertido, vibrado y encofrado si fuera necesario, medios auxiliares y mano de obra. 
 
01.02.05     0,300 M3   M3 de relleno de zanjas 6,81 2,04 
M3 de relleno de zanjas con todo uno normalmente compactado, tamaño  máximo 
del árido  10 mm., para formación de lecho y/o  cubrición de tuberías, incluso 
extendido y retacado a mano, humectación, herramientas y medios auxiliares. 
 
01.02.06     1,310 M3   Relleno seleccionado                                             3,20 4,19 
M3 de relleno final de zanjas con productos seleccionados de la excavación o de 
aportación exterior, incluso humectación y compactación vibratoria en tongadas 
de 0.30 m. máximo, hasta conseguir una densidad  igual o superior a la del 
terreno contiguo. 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 132,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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01.03 M.   ZANJA PARA H1000                                                  
Canalización enterrada para evacuación de aguas a base de tubos de hormigón 
(P.Y.), turbocomprimido, armado, de 1000 mm. de diámetro, con enchufe de 
campana y junta estanca LIZAUR, A.S.T.M. C-76 M, Espesor B, de 2 a  2,5m 
de profundidad media, incluyendo:  
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno 
incluso roca, realizada por medios mecánicos y refino final a mano, incluso 
entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en caso necesario.  
-Solera de 15 cm. de HM20 para apoyo de tubos, incluso encofrado lateral en 
caso necesario.  
-Colocación de tubo de hormigón según pendiente en perfiles, con p/p de juntas 
normalizadas.  
-Cubrición de tubos de tubos con todouno normalmente compactado hasta 5 cm. 
por encima de su generatriz superior.  
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación 
exterior, humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como 
máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
  
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o 
vertedero, incluso canon de vertido.  
-P/P de inspección final con cámara de TV y emisión de documentación en DVD 
y papel a la D. F. de la obra.  
 
01.03.01     1,000 M.   Canalización con tubería de hormigón armado 1000                                    99,08 99,08 
M.L. de canalización con tubería de hormigón armado, con campana y junta de 
goma, de 1000mm. de diámetro interior A.S.T.M C-76 clasell, incluso colocación 
y pruebas y parte proporcional de tapones, estronques y desconexión con otras 
canalizaciones. 
 
01.03.02    3,679 M3   Excavación                                                       7,32 26,93 
M3 de excavación en zanjas por medios mecánicos, cualquiera que sea la 
profundidad y naturaleza del terreno, incluso perfilado de rasante, limpieza final 
de zanja, entibaciones y achiques de agua si fuera necesario, y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo de los productos de la excavación y canon de 
vertido. 
 
01.03.03     0,386 M3   Hormigón H-150, tamaño máximo de rido de 19mm                                45,86 17,70 
 
01.03.04    0,080 M3   Hormigón H-100 limpieza zanja                                    48,44 3,88 
M3 de hormigón H-100 para formación de solera de limpieza, en zanja, incluso 
vertido, vibrado y encofrado si fuera necesario, medios auxiliares y mano de obra. 
 
01.03.05     0,526 M3   M3 de relleno de zanjas con todo                                 6,81 3,58 
M3 de relleno de zanjas con todo uno normalmente compactado, tamaño  máximo 
del árido  10 mm., para formación de lecho y/o  cubrición de tuberías, incluso 
extendido y retacado a mano, humectación, herramientas y medios auxiliares. 
 
01.03.06    1,177 M3   Relleno seleccionado                                             3,20 3,77 
M3 de relleno final de zanjas con productos seleccionados de la excavación o de 
aportación exterior, incluso humectación y compactación vibratoria en tongadas 
de 0.30 mts. máximo, hasta conseguir una densidad  igual o superior a la del 
terreno contiguo. 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 154,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y 
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01.04 Ud   POZO D=1200       0-2m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1200 mm. de diámetro 
interior, con base, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, 
con excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno  
incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, solera de hormigón en masa H-
100 de 100 mm de espesor, mano de obra de colocación,  formación de cuna de 
hormigón en fondo de base, sellado de uniones con juntas FORSHEDA, pates 
cada 30cm y tapa con inscripción "SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según 
casos,  de 60cm. de diámetro articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. 
(Altura de pozo hasta 2.00 m.).  
 
01.04.01    1,000 Ud   Base para pozo de registro de 1200mm. de diámetro                                   229,89 229,89 
01.04.02    1,000 Ud   Modulo de registro de 1200 mm.  de diámetro                                102,17 102,17 
01.04.03    4,000 Ud   Junta estanca para acometidas de colectores a pozos                                26,44 105,76 
01.04.04   1,000 Ud   Módulo cónico de registro de 1200 mm. de diámetro                                    91,95 91,95 
01.04.05 1,000 Ud   Tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro 89,25 89,25 
01.04.06   5,000 Ud   Pate de P.V.C. con armadura metálica, de 0,35 m.                                   6,76 33,80 
01.04.07 10,000 %    Material diverso, juntas ,tornillería bicromatada, accesorios, etc.                          652,80 65,28 
01.04.08   2,500 Kg   Mortero de resina epoxi.                                         9,92 24,80 
01.04.09     0,050 M3   Mortero M-160 a (1-3)                                           52,05 2,60 
01.04.10    2,500 H.   Hora de oficial de primera                                      13,65 34,13 
01.04.11    5,000 H.   Hora de peón especialista                                     13,65 68,25 
01.04.12 6,000 %    Medios auxiliares y costos indirectos                                 847,90 50,87 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  102,38 
 Materiales ..........................................................................  680,22 
 Otros .................................................................................  116,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  898,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO  con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
01.05 Ud   POZO D=1200     2-2.5m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1200 mm. de diámetro interior, 
con base, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con excavación 
necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte de 
sobrantes a vertedero, solera de hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano 
de obra de colocación,  formación de cuna de hormigón en fondo de base, sellado de 
uniones con juntas FORSHEDA, pates cada 30cm y tapa con inscripción 
"SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según casos,  de 60cm. de diámetro articulada tipo 
REXEL, para una carga de 40 Tm. (Altura de pozo entre 2.00 y 2.50 m.). 
  
01.05.01     1,000 Ud   Base para pozo de registro de 1200 mm. de diámetro                               229,89 229,89 
01.05.02    1,000 Ud   Modulo de registro de 1200 mm de diámetro                                102,17 102,17 
01.05.03     4,000 Ud   Junta estanca para acometidas de colectores a pozos                               26,44 105,76 
01.05.04     1,000 Ud   Módulo cónico de registro de 1200 mm. de diámetro                                   91,95 91,95 
01.05.05     1,000 Ud   Tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro                                89,25 89,25 
01.05.06    7,000 Ud   Pate de P.V.C. con armadura metálica, de 0.35m.                                   6,76 47,32 
01.05.07 10,000 %     Material diverso,juntas ,tornillería bicromatada, accesorios, etc.                           666,30 66,63 
01.05.08     3,000 Kg   Mortero de resina epoxi.                                         9,92 29,76 
01.05.09     0,050 M3   Mortero M-160 a (1-3)                                          52,05 2,60 
01.05.10     3,000 H.   Hora de oficial de primera                                     13,65 40,95 
01.05.11     6,000 H.   Hora de peón especialista                                       13,65 81,90 
01.05.12 6,000 %     Medios auxiliares y costos indirectos                                888,20 53,29 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  122,85 
 Materiales ..........................................................................  698,70 
 Otros .................................................................................  119,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  941,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y UNA  con CUARENTA Y 
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01.06 Ud   POZO D=1200     2.5-3m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1200 mm. de diámetro 
interior, con base, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo LIZAUR, 
con excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno  
incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, solera de hormigón en masa H-
100 de 100 mm de espesor, mano de obra de colocación,  formación de cuna de 
hormigón en fondo de base, sellado de uniones con juntas  FORSHEDA, 
pates cada 30cm y tapa con inscripción "SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", 
según casos,  de 60cm. de diámetro articulada tipo REXEL, para una carga de 40 
Tm. (Altura de pozo entre 2.50 y 3.00 m.).  
 
01.06.01     1,000 Ud   Base para pozo de registro de 1200 mm. de diámetro                                  229,89 229,89 
01.06.02     2,000 Ud   Modulo de registro de 1200 mm de diámetro                                 102,17 204,34 
01.06.03   4,000 Ud   Junta estanca para acometidas de colectores a pozos                                26,44 105,76 
01.06.04     1,000 Ud   Módulo cónico de registro de 1200 mm de diámetro                                   91,95 91,95 
01.06.05     1,000 Ud   Tapa de fundición nodular de 600 mm de diámetro                                89,25 89,25 
01.06.06     9,000 Ud   Pate de P.V.C. con armadura metálica, de 0.35m.                                 6,76 60,84 
01.06.07 10,000 %   Material diverso,juntas ,tornillería bicromatada, accesorios, etc.                                782,00                      78,20 
01.06.08    3,300 Kg   Mortero de resina epoxi.                                         9,92 32,74 
01.06.09     0,050 M3   Mortero M-160 a (1-3)                                           52,05 2,60 
01.06.10    3,000 H.   Hora de oficial de primera                                      13,65 40,95 
01.06.11   6,000 H.   Hora de peón especialista                                       13,65 81,90 
01.06.12 6,000 %    Medios auxiliares y costos indirectos                                 1.018,40 61,10 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  122,85 
 Materiales ..........................................................................  817,37 
 Otros .................................................................................  139,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.079,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  
01.07 Ud   POZO D=1500     2-2,5m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1500 mm. de diámetro 
interior, con base de fabricación in-situ de 1600x1600x1800 medidas interiores 
de paredes de 30cm de espesor de hormigón armado H-150, anillos y tronco de 
cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con excavación necesaria cualquiera 
que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, 
solera de hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano de obra de 
colocación,  formación de cuna de hormigón en fondo de base, sellado de uniones 
con juntas FORSHEDA, pates cada 30 cm y tapa con inscripción  
"SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según casos,  de 60 cm. de diámetro 
articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. (Altura pozo entre 2.00 y 2.50 
m.). 
  
01.07.01    1,000 Ud   Base para pozo de registro de 1500 mm. de diámetro                                   746,46 746,46 
01.07.02    2,000 Ud   Modulo de registro de 1500 mm de diámetro                              145,69 291,38 
01.07.03    1,000 Ud   Módulo de registro de 1500 mm. de diámetro con adaptador                              183,91 183,91 
01.07.04     4,000 Ud   Junta estanca para acometidas de colectores a pozos                                26,44 105,76 
01.07.05    1,000 Ud   Módulo cónico de registro de 1500 mm de diámetro                                   120,20 120,20 
01.07.06     1,000 Ud   Tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro                                89,25 89,25 
01.07.07     9,000 Ud   Pate de P.V.C. con armadura metálica, de 0.35m.                                  6,76 60,84 
01.07.08     10,000 %   Material diverso,juntas ,tornillería bicromatada, accesorios, etc.                             1.597,80                    159,78 
01.07.09     7,000 Kg   Mortero de resina epoxi                                         9,92 69,44 
01.07.10     0,400 M3   Mortero M-160 a (1-3)                                           52,05 20,82 
01.07.11   4,000 H.   Hora de oficial de primera                                      13,65 54,60 
01.07.12    8,000 H.   Hora de peón especialista                                       13,65 109,20 
01.07.13 6,000 %    Medios auxiliares y costos indirectos                                2.011,60 120,70 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  163,80 
 Materiales ..........................................................................  1.688,06 
 Otros .................................................................................  280,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.132,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS  con TREINTA Y 







Sistema urbano de drenaje sostenible para urbanización en Ayegui  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Laura Sada Pezonaga   19 
 
01.08 Ud   POZO D=1500     2.5-3m                                            
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, de 1500 mm. de diámetro 
interior, con base de fabricación in-situ de 1600x1600x1800 medidas interiores 
de paredes de 30cm de espesor de hormigón armado H-150, anillos y tronco de 
cono de hormigón armado tipo LIZAUR, con excavación necesaria cualquiera 
que sea la naturaleza del terreno incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, 
solera de hormigón en masa H-100 de 100 mm de espesor, mano de obra de 
colocación,  formación de cuna de hormigón en fondo de base, sellado de uniones 
con juntas FORSHEDA, pates cada 30 cm y tapa con inscripción  
"SANEAMIENTO" o "PLUVIALES", según casos,  de 60 cm. de diámetro 
articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. (Altura pozo entre 2.50 y 3.00 
m.). 
  
01.08.01    1,000 Ud   Base para pozo de registro de 1500 mm de diámetro                                   746,46 746,46 
01.08.02    2,000 Ud   Modulo de registro de 1500 mm. de diámetro                                 145,69 291,38 
01.08.03    1,000 Ud   Módulo de registro de 1500 mm. de diámetrocon adaptador                               183,91 183,91 
01.08.04     4,000 Ud   Junta estanca para acometidas de colectores a pozos                                26,44 105,76 
01.08.05    1,000 Ud   Módulo cónico de registro de 1500 mm. de diámetro                                   120,20 120,20 
01.08.06     1,000 Ud   Tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro                                89,25 89,25 
01.08.07     9,000 Ud   Pate de P.V.C. con armadura metálica, de 0.35m.                                   6,76 60,84 
01.08.08     10,000 %    Material diverso, juntas,tornillería bicromatada, accesorios, etc.                            1.597,80                     159,78 
01.08.09     7,000 Kg   Mortero de resina epoxi.                                         9,92 69,44 
01.08.10     0,400 M3   Mortero M-160 a (1-3)                                           52,05 20,82 
01.08.11     5,500 H.   Hora de oficial de primera                                      13,65 75,08 
01.08.12     11,000 H.   Hora de peón especialista                                       13,65 150,15 
01.08.13     6,000 %    Medios auxiliares y costos indirectos                                 2.073,10 124,39 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  225,23 
 Materiales ..........................................................................  1.688,06 
 Otros .................................................................................  284,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.197,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  
01.09 Ud   POZO IN SITU                                         
Ejecución de pozo de registro prefabricado, circular, fabricado in situ de 
1600x1600x1800 de base, medidas interiores de paredes de 30cm de espesor de 
hormigón armado H-150, anillos y tronco de cono de hormigón armado tipo 
LIZAUR, con excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno 
incluso roca, transporte de sobrantes a vertedero, solera de hormigón en masa H-
100 de 100 mm de espesor, mano de obra de colocación,  formación de cuna de 
hormigón en fondo de base, sellado de uniones con juntas FORSHEDA, pates 
cada 30 cms y tapa con inscripción "PLUVIALES",  de 60 cm. de diámetro 
articulada tipo REXEL, para una carga de 40 Tm. (Altura pozo entre 2.00 y 2.50 
m.). 
 
01.09.01    1,000 Ud   Base para pozo de registro de 1200 mm de diámetro                                   746,46 746,46 
01.09.02    3,000 Ud   Modulo de registro de 1200 mm de diámetro                                145,69 437,07 
01.09.03    1,000 Ud   Módulo de registro de 1200 mm. de diámetro con adaptador                                     183,91          183,91 
01.09.04    4,000 Ud   Junta estanca para acometidas de colectores a pozos                               26,44 105,76 
01.09.05    1,000 Ud   Módulo cónico de registro de 1200 mm de diámetro                                   120,20 120,20 
01.09.06     1,000 Ud   Tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro.                                89,25 89,25 
01.09.07     9,000 Ud   Pate de P.V.C. con armadura metálica, de 0.35 m.                                  6,76 60,84 
01.09.08     10,000 %    Material diverso,juntas ,tornillería bicromatada, accesorios, etc.                            1.743,50                     174,35 
01.09.09     7,000 Kg   Mortero de resina epoxi.                                         9,92 69,44 
01.09.10     0,400 M3   Mortero M-160 a (1-3)                                           52,05 20,82 
01.09.11    5,500 H.   Hora de oficial de primera                                      13,65 75,08 
01.09.12    11,000 H.   Hora de peón especialista                                       13,65 150,15 
01.09.13 6,000 %    Medios auxiliares y costos indirectos                                 2.233,30 134,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  225,23 
 Materiales ..........................................................................  1.833,75 
 Otros .................................................................................  308,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.367,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SIETE  con TREINTA 
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01.10 Ud   CORCHETE D=800 SALIDA                                             
Ejecución de corchete de hormigón HA-20 en acometida de colector de pluviales 
a canal trapezoidal, con tubería de hormigón D=800 mm., incluyendo encofrados, 
material diverso, mano de obra y medios auxiliares. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL  
  
01.11 Ud   CRUCES CON OTRAS CANALIZACIONES                                   
Partida alzada para ejecución de cruces de red de pluviales con otras 
canalizaciones, A JUSTIFICAR EN OBRA. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL  
  
01.12 Ud   INSPECCION RED SANEAM TV                                          
Inspección y localización de defectos de red de pluviales, instalada mediante 
equipo de TV en color y registro de imágenes para su posterior comprobación por 
la D.F. de la obra, incluyendo inspección de pozos, colectores y acometidas. 
 
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  6.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL   
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CAPÍTULO 02 CANALIZACIONES ENTRADA DEPOSITOS                                  
02.01 Ud   SALIDA CANAL 300X20 cm                                            
Ejecución de canalización a cielo abierto de sección trapezoidal, de 3 x 0,2m, 
como rebose de depósito de decantación, con taludes a 45º, incluyendo 
excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de tierras sobrantes a 
vertedero con canon; encofrados; tratamiento de losa antierosión en base y 
taludes del mismo, material diverso, mano de obra y medios auxiliares. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.100,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN  
  
02.02 M2   ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona antierosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro 
medio, hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada 
en su base con mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno 
necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
limpieza de márgenes de cauce, material diverso necesario, mano de obra y 
medios auxiliares. 
  
02.02.01        0,300 M3   Suministro y extendido bloques                                   65,00 19,50 
Suministro y extendido de bloques de piedra silícea de diámetro medio 80cm, en 
colores a especificar en obra por la D.F. 
 
02.02.02     0,250 M3   Hormigón H-20, tamaño máximo de 19 mm.                                74,04 18,51 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 18,51 
 Otros .................................................................................  19,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 DEPOSITO DE RETENCION Y LAMINACION                                
03.01 M3   EXCAVACION                                                        
Excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso 
roca, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación que se consideren adecuados para el terraplenado, dentro del ámbito 
de las obras y traslado a vertedero del material no utilizable con p.p. de canon de 
vertido. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
03.02 M2   COMPACTACIÓN                                                      
Compactación (mínimo 95%), incluso humectación, perfilado de taludes, rasanteo 
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, 
terminado del terreno con preparación a la pendiente indicada en los planos. 
  
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
03.03 M2   REFINO                                                            
 Refino por medios manuales para preparación de la superficie, terminado. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.04 M2   LAMINA PVC IMPER 1,2                                              
Aporte y colocación de lámina impermeabilizante de PVC de 1,2 mm de espesor 
con armadura interna de fibra de poliéster. Incluso p/p de juntas termofundidas a 
dos caras, medios auxiliares y mano de obra. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.05 M3   ARENA 0,20-5,00MM                                                 
Aporte y colocación en taludes, fondos de excavación o explanadas, de arena 
10cm, compuesta de arena silícea lavada y cribada de granulometría 0,20-
5,00mm compactada al 95% del P.N. Incluso medios auxiliares y mano de obra.
  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
03.06 M2    GEOTEXTIL                                                        
Aporte y colocación, según indicaciones de la D.F. de la obra, de malla geotextil 
permeable de Danofelt PP 215 Ref. 710957 o similar, Incluso p/p de empalmes, 
solapes, medios auxiliares y mano de obra.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,27 
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03.07 Ud   CANAL DREN ATLA 670X450X400                                       
Aporte, montaje en obra y colocación, según indicaciones de la D.F. de la obra, 
de canal drenante de polipropileno marca Atlantis, de dimensiones 670x450x400 
mm. Incluso uniones  y mano de obra de colocación.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA CÉNTIMOS 
  
03.08 M2   SUMINISTRO Y EXTENDIDO GRAVILLIN SILICEO                          
Suministro y extendido de gravillin silíceo (granolumetria 2-4 cm) en capa 
superior con un espesor total de 20 cm.   
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
03.09 M2   ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona antierosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro 
medio, hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada 
en su base con mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno 
necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
limpieza de márgenes de cauce, material diverso necesario, mano de obra y 
medios auxiliares. 
  
03.09.01        0,300 M3   Suministro y extendido bloques                                   65,00 19,50 
Suministro y extendido de bloques de piedra silicea de diámetro medio 80cm, en 
colores a especificar en obra por la D.F. 
 
03.09.02     0,250 M3   Hormigón H-20, tamaño máximo de rido 19mm.                                  74,04 18,51 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 18,51 
 Otros .................................................................................  19,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con UN CÉNTIMOS 
  
03.10 Ud   ARQUETA DE INSPECCIÓN-REGISTRO SALIDA DN200                       
Ejecución de arqueta  en acometida de fondo de depósito de retención y 
laminación, de 1.34m x 1m x 1m de profundidad, para tubería de PVC D=200 
mm., según detalle en planos incluyendo excavación y limpieza del terreno 
necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
tratamiento de escollera en laterales de aletas; tapa con inscripción 
"PLUVIALES" de 80 cm. de diámetro articulada; reja de desagüe, limpieza de 
márgenes de cauce, material diverso, mano de obra y medios auxiliares.  
 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  800,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS  
  
03.11 Ud   CORCHETE REBOSE                                                   
Ejecución de corchete de hormigón HA-20 para tubería de PVC D=500 mm., 
incluyendo encofrados, material diverso, mano de obra y medios 
auxiliares.colocado con medios ligeros en salida de rebosadero de depósito de 
retención, filtración y laminación de pluviales, incluyendo excavaciones, material 
diverso, mano de obra y medios auxiliares. 
 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  750,00 
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03.12 Ud   REJA BOCA SALIDA DIÁMETRO 500                                            
Aporte e instalación de conjunto de reja de desbaste en salida aliviadero diámetro 
500, según detalles en planos. Distancia máxima libre entre barrotes 12 cm. 
Incluso tornillería diversa y mano de obra. A definir en obra. 
 
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  400,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS   
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CAPÍTULO 04 DEPOSITO DE DECANTACION                                           
04.01 M3   EXCAVACION                                                        
Excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso 
roca, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación que se consideren adecuados para el terraplenado, dentro del ámbito 
de las obras y traslado a vertedero del material no utilizable con p.p. de canon de 
vertido. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
04.02 M2   COMPACTACIÓN                                                      
Compactación (mínimo 95%), incluso humectación, perfilado de taludes, rasanteo 
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, 
terminado del terreno con preparación a la pendiente indicada en los planos. 
 
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
04.03 M2   REFINO                                                            
Refino por medios manuales para preparación de la superficie, terminado.  
 
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
04.04 M2   SUMINISTRO Y EXTENDIDO GRAVILLIN SILICEO                          
Suministro y extendido de gravillín silíceo (granulometría 2-4 cm) en capa 
superior con un espesor total de 20 cm.   
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
04.05 M2   ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                              
m2 de zona antierosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro 
medio, hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada 
en su base con mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno 
necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
limpieza de márgenes de cauce, material diverso necesario, mano de obra y 
medios auxiliares. 
  
04.05.01        0,300 M3   Suministro y extendido bloques                                   65,00 19,50 
Suministro y extendido de bloques de piedra silícea de diámetro medio 80cm, en 
colores a especificar en obra por la D.F. 
 
04.05.02     0,250 M3   Hormigón H-20, tamaño máximo de rido 19mm.                                  74,04 18,51 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 18,51 
 Otros .................................................................................  19,50 
          
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,01 
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04.06 ud   ARQUETA DE INSPECCION-REGISTRO DIAMETRO 200                              
Ejecución de arqueta  en acometida de fondo de depósito de retención y 
laminación, de 50cm x 1m x 1m de profundidad, para tubería de PVC D=200 
mm., según detalle en planos incluyendo excavación y limpieza del terreno 
necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
tratamiento de escollera en laterales de aletas; tapa con inscripción 
"PLUVIALES" de 80 cm. de diámetro articulada; reja de desagüe, limpieza de 
márgenes de cauce, material diverso, mano de obra y medios auxiliares. 
 
  
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  800,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  800,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS   
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CAPÍTULO 05 CANALIZACIONES SALIDA DEPOSITOS                                   
05.01 M.   ZANJA PARA PVC200                                                 
Canalización enterrada para laminaciones, de 3m de profundidad media, con 
tubería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro, montaje con embocadura estanca 
mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según Norma 
UNE-EN 1456:2002; acreditada la correspondiente 
Marca de Calidad, incluyendo: 
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad, hasta llegar a base de pozo 
o colector, y naturaleza del terreno incluso roca, realizada por medios mecánicos 
y refino final a mano, incluso entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en 
caso necesario. 
-Formación de base de 10 cm con gravillín compactado. 
-Aporte y colocación del tubo con la pendiente al 1% mínimo. 
-Cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior todo con 
con gravillin. 
-P/p de empalmes entre tubos, conexiones a pozos o arquetas, codos, etc... 
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación 
exterior, humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como 
máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo. 
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o 
vertedero, incluso canon de vertido. 
-Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y 
pruebas por medios homologados. 
  
05.01.01     1,000 M.   PVC Diámetro 200                                                       21,82 21,82 
Canalización con tubería de PVC s/Norma UNE-EN 1456:2002; acreditada la 
correspondiente Marca de Calidad, de 200 mm de diámetro, con enchufe de 
campana y aro de elastómero tipo DELTA, incluso parte proporcional de piezas 
especiales y mano de obra para colocación y pruebas. 
 
05.01.02   1,500 M3   Excavación                                                       7,32 10,98 
M3 de excavación en zanjas por medios mecánicos, cualquiera que sea la 
profundidad y naturaleza del terreno, incluso perfilado de rasante, limpieza final 
de zanja, entibaciones y achiques de agua si fuera necesario, y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo de los productos de la excavación y canon de 
vertido. 
 
05.01.03     0,500 M3   Gravillín                                                      6,50 3,25 
M3 de relleno granular de zanjas para formación de lecho de 10 cm de espesor y 
cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de ellos incluso retacado, 
humectación y compactación. 
 
05.01.04     1,000 M3   Relleno seleccionado                                             3,20 3,20 
M3 de relleno final de zanjas con productos seleccionados de la excavación o de 
aportación exterior, incluso humectación y compactación vibratoria en tongadas 
de 0.30 m. máximo, hasta conseguir una densidad  igual o superior a la del 
terreno contiguo. 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 39,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,25 
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05.02 M.   ZANJA PARA PVC500                                                 
Canalización enterrada para rebose de depósito de retención y laminación, de 3m 
de profundidad media, con tubería de P.V.C. de 500 mm. de diámetro, montaje 
con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta 
bilabiada, según Norma UNE-EN 1456:2002; acreditada la correspondiente 
Marca de Calidad, incluyendo: 
-Apertura de zanjas cualquiera que sea la profundidad, hasta llegar a base de pozo 
o colector, y naturaleza del terreno incluso roca, realizada por medios mecánicos 
y refino final a mano, incluso entibaciones, taludes tendidos y achique de agua en 
caso necesario. 
-Formación de base de 10 cm con gravillín compactado. 
-Aporte y colocación del tubo con la pendiente al 1% mínimo. 
-Cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior todo con 
con gravillin. 
-P/p de empalmes entre tubos, conexiones a pozos o arquetas, codos, etc... 
-Relleno posterior con productos seleccionados de la excavación o de aportación 
exterior, humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como 
máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo. 
-Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o 
vertedero, incluso canon de vertido. 
-Medios auxiliares, mano de obra para colocación, limpieza final del tubo y 
pruebas por medios homologados. 
  
05.02.01     1,000 M.   PVC diámetro 500                                                       45,82 45,82 
Canalización con tubería de PVC s/Norma UNE-EN 1456:2002; acreditada la 
correspondiente Marca de Calidad, de 500 mm de diámetro, con enchufe de 
campana y aro de elastómero tipo DELTA, incluso parte proporcional de piezas 
especiales y mano de obra para colocación y pruebas. 
 
05.02.02     1,500 M3   Excavación                                                       7,32 10,98 
M3 de excavación en zanjas por medios mecánicos, cualquiera que sea la 
profundidad y naturaleza del terreno, incluso perfilado de rasante, limpieza final 
de zanja, entibaciones y achiques de agua si fuera necesario, y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo de los productos de la excavación y canon de 
vertido. 
 
05.02.03    0,500 M3   Gravillín                                                       6,50 3,25 
M3 de relleno granular de zanjas para formación de lecho de 10 cm de espesor y 
cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de ellos incluso retacado, 
humectación y compactación. 
 
05.02.04    1,000 M3   Relleno seleccionado                                             3,20 3,20 
M3 de relleno final de zanjas con productos seleccionados de la excavación o de 
aportación exterior, incluso humectación y compactación vibratoria en tongadas 
de 0.30 m. máximo, hasta conseguir una densidad  igual o superior a la del 
terreno contiguo. 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 63,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
05.03 Ud   SALIDA CANAL 300X20 cm                                            
Ejecución de canalización a cielo abierto de sección trapezoidal, de 3 x 0,2m, 
como rebose de depósito de decantación, con taludes a 45º, incluyendo 
excavación y limpieza del terreno necesarios; transporte de tierras sobrantes a 
vertedero con canon; encofrados; tratamiento de losa antierosión en base y 
taludes del mismo, material diverso, mano de obra y medios auxiliares. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.100,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN   
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05.04 M2   ZONA HORMIGONADA ANTIEROSION                                      
m2 de zona antierosión compuesta por bloques silíceos de 50cm de diámetro 
medio, hormigonados con losa de hormigón HA-20 de 25cm de espesor armada 
en su base con mallazo 15x15x6, incluyendo excavación y limpieza del terreno 
necesarios; transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon; encofrados; 
limpieza de márgenes de cauce, material diverso necesario, mano de obra y 
medios auxiliares. 
 
05.04.01        0,300 M3   Suministro y extendido bloques                                   65,00 19,50 
Suministro y extendido de bloques de piedra silicea de diámetro medio 80cm, en 
colores a especificar en obra por la D.F. 
 
05.04.02    0,250 M3   Hormigón H-20, tamaño máximo de rido 19 mm.                                  74,04 18,51 
 
 Materiales…………………………………………………….  ______________  
 18,51 
 Otros .................................................................................  19,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con UN CÉNTIMOS 
  
05.05 Ud   ARQUETA MANIOBRA 1,30 x 1,30 x 3,5m                               
Aporte y colocación de pozo in-situ de hormigón, de registro y maniobra de 
laminaciones y reboses, de 1,5 x 1,5 m medidas interiores, cualquiera que sea su 
profundidad (hasta 3,5m.), con paredes de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor y 200 Kg/cm2 de R.C., sobre solera del mismo tipo, incluso excavación 
necesaria, pieza cónica superior según normas A.M.S.A., y colocación de tubos 
de entrada y salida con apertura de huecos y juntas necesarias, pates de 
polipropileno, medios auxiliares necesarios, mano de obra y pruebas. 
  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS   
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CAPÍTULO 06 VALVULAS Y ACCESORIOS                                             
06.01 Ud   TAJADERA ROSS STS PSK DN250                                       
Aporte e instalación en base de arqueta de maniobra de válvula de tajadera marca 
ROSS modelo STS PSK Ø250 fabricada en polietileno y acero inoxidable, 
instalada a 20cm del fondo de la arqueta, incluso anclajes, tornillería, cinta 
sellante perimetral, extensor del actuador de hasta 4m, 1 manivela o volante de 
maniobra, mano de obra y pruebas. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  920,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTE   
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                            
07.01 Ud   CARTEL DEPÓSITO                                                   
Aporte y colocación de cartel anunciador didáctico de dimensiones aproximadas 
2000x1000 mm fabricado con chapa de acero galvanizada de 3mm de espesor, 
con doble imprimación de pintura, según detalles a decidir en obra por la D.F. 
Incluso remates en bordes, postes metálicos, cimentación de postes, anclajes a 
postes y mano de obra. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  800,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS  
  
07.02      VALLA ECOLOGICA                                                   
Aporte e instalación en zona verde de valla ecológica de madera tratada con 
autoclave de pino de Flandes o similar 1,30 m de altura, incluso p/p de puerta 
doble de acceso de vehículos de 4m de anchura, postes pulidos de 70x70mm cada 
2m, cimentaciones de postes, anclajes, piezas especiales en esquinas, p/p de 
pequeño material necesarios, mano de obra de colocación y pruebas y medios 
auxiliares necesarios. 
  
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  25,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  
  
07.03 Ud   MANTENIMIENTO SISTEMA 1 AÑO                                       
Tareas de mantenimiento durante todo el periodo de garantía de la obra 
incluyendo: 
- Inspecciones periódicas del sistema y emisión de informes. 
- Corte de praderas y mantenimiento general de la vegetación. 
- Limpieza de aliviaderos, rejillas, y arquetas de inspección. 
- Mantenimiento de sistemas auxiliares. 
- Reposición de geotextiles dañados. 
- Eliminación de lodos sedimentados. 
 
 Sin descomposición  
 Materiales ..........................................................................  9.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL   
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5.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 COLECTORES GENERALES RED PLUVIAL .......................................................................................................... 297.737,49 64,34 
2 CANALIZACIONES ENTRADA DEPOSITOS ......................................................................................................... 4.848,88 1,05 
3 DEPOSITO DE RETENCION Y LAMINACION ...................................................................................................... 108.867,80 23,53 
4 DEPOSITO DE DECANTACION .................................................................................................................................. 3.300,29 0,71 
5 CANALIZACIONES SALIDA DEPOSITOS .............................................................................................................. 13.439,17 2,90 
6 VALVULAS Y ACCESORIOS ...................................................................................................................................... 6.440,00 1,39 
7 VARIOS ............................................................................................................................................................................... 28.100,00 6,07 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 462.733,63 
 5,00 % Gastos generales ...........................  23.136,68 
 10,00 % Beneficio industrial .....................  46.273,36 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 69.410,04 
 18,00 % I.V.A. .................................................................................  95.785,86 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 627.929,53 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 627.929,53 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTAS VEINTISIETE MIL NOVECIENTAS VEINTINUEVE   
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 Pamplona, a Septiembre 2011  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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